Gobierno de Puerto Rico
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Área de Adquisiciones

CONTRATO NÚMERO 10-3C-112

PARA EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS PARA LAS AGENCIAS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

PARA EL PERIODO DEL:

21 DE ENERO DE 2011
HASTA EL
20 DE ENERO DE 2012

INSTRUCCIONES SOBRE USO DEL CONTRATO NÚMERO 10 - 3C - 112 DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS PARA LAS AGENCIAS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO.

1. **Descripción del contrato:**

   Mediante la Subasta ***10-3C-112*** se ha otorgado un contrato para el ***Servicios de Impermeabilización de Techos*** para las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Se incluyen las direcciones de los contratistas. Los compradores de las distintas dependencias, agencias y municipios del Gobierno de Puerto Rico, quedan autorizados a emitir órdenes de compra (Forma SC-744) para el servicios.

2. **Selección Múltiple:**

   Se incluye en el contrato más de un suplidor aunque coticen precios diferentes para poder cubrir cualquier demanda excesiva, carencia de recursos o incumplimiento de contrato. El comprador seleccionará al contratista con el precio más bajo, de lo contrario deberán incluir en el expediente de compra la razón por la cual utilizaron otros de los contratistas. Además, deben tomar en consideración la necesidad de la agencia, fecha de entrega, garantía, disponibilidad y abasto suficiente para la entrega.

3. **Alcance del Contrato:**

   El contrato que se otorga bajo esta subasta cubrirá toda la Isla, todas las agencias del gobierno que estén bajo la jurisdicción de la Administración de Servicios Generales y a todas aquellas que aunque no estén obligadas, interesen utilizarlo. Los contratistas no podrán negarse a dar el servicios objetos de este contrato a ninguna agencia, municipio o corporación pública.

4. **Cómo usar este contrato:**

   El Delegado Comprador solamente tendrá que emitir una orden de compra Modelo SC-744 sin sujeción a cuantía alguna.

5. **Órdenes de Compra:**

   Al hacer las órdenes de compra, deberá tener cuidado de no equivocar la identificación del contratista y el número del contrato. Las órdenes de compras deben estar encabezadas con el Nombre del Licitador, Número de Seguro Social Patronal y Número del Contrato.

6. **Precios Cotizados:**

   Los precios ofrecidos por el licitador se mantendrán fijos durante la vigencia del contrato que otorgó la Administración Auxiliar de Compras y Subastas de la Administración de Servicios Generales y no estarán sujetos a cambios por aumento en el mercado, ya sean previsibles o no.

7. **Entregas:**

   Se advierte a los Compradores que los precios de este contrato incluyen acarreo hasta las agencias y municipios, lo cual significa que la mercancía deberá ser entregada libre de costos.

8. **Condiciones Especiales:**

Venta de los Productos (Selladores de Techos) - Cuando la agencia decida realizar el trabajo con su personal, procederá a emitir la orden de compra para la adquisición de los productos necesarios para impermeabilizar las áreas a ser tratadas, utilizando uno de los selladores del contrato.

Servicio de Aplicación de Selladores de Techos - Cuando la agencia decida contratar expertos para qu realicen el trabajo, procederá a emitir la orden de compra detallada que especifique la cantidad de pies cuadrados que cubra la obra, el material a utlizarse, la fecha de comienzo y el término para concluir las labores.

9. **Pagos:**

Las agencias procesarán los pagos dentro de los sesenta (60) días de recibidas las facturas de los contratistas. La facturación deberá ser procesada, segú establecen los procedimientos internos de cada agencia, para que así no exista una facturación incompleta que dilate el proceso de pago.

10. **Incumplimiento:**

En caso de incumplimiento por parte de cualquiera de los contratistas, los compradores notificarán por escrito a la Oficina de Subastas y Unidad de Contratos de la Administración Auxiliar de Compras y Subastas de la Administración de Servicios Generales. Además, deberán seguir los procedimientos establecidos en los Artículos 102 y 103 del Reglamento 6 de Adquisición de la Administración de Servicios Generales.

11. **Dudas:**

En caso de dudas o preguntas sobre el contrato de referencia, los Compradores podrán comunicarse con la Administración Auxiliar de Compras y Subastas al 787-759-7676 extensión 2780 ó a la siguiente dirección: PO Box 7428, San Juan, Puerto Rico 00916.

12. **Vigencia:**

El contrato suscrito por las partes tiene una vigencia por un (1) año ***desde el 21 de enero de 2011 hasta el 20 de enero de 2012***.

Mónica E. Hoyos Pacheco
Administradora Auxiliar
Área de adquisiciones

Vigencia
21 de enero de 2011 al
20 de enero de 2012

Contrato Núm. 10-3C-112
"Impermeabilización de Techos"

Partida	Licitador	Descripción	Unidad	% Ley Pref.	Precio Unitario	Marca	Entrega	Tiempo de garantía en materiales y	Procedencia
5	**Latco Roofing**	Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana de 150 mils +/- 5% (Sin Gránulos),	Pié Cuadrado						
5a	Latco Roofing	Región 1	Pié Cuadrado		$ 2.80	TRADESMAN 190 SBS TORCH	7 DIAS	10 AÑOS	USA
5c	Latco Roofing	Región 3	Pié Cuadrado		$ 2.60	TRADESMAN 190 SBS TORCH	7 DIAS	10 AÑOS	USA
5f	Latco Roofing	Región 6	Pié Cuadrado		$ 2.65	TRADESMAN 190 SBS TORCH	7 DIAS	10 AÑOS	USA
5h	Latco Roofing	Región 8	Pié Cuadrado		$ 2.65	TRADESMAN 190 SBS TORCH	7 DIAS	10 AÑOS	USA
6	Latco Roofing	Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana de 142 mils, con refuerzo de **fibra de vidrio** reforzado	Pié Cuadrado						
6a	Latco Roofing	Región 1	Pié Cuadrado		$ 2.60	SOPRA LAST SOPREMA	7 DIAS	10 AÑOS	USA
6b	Latco Roofing	Región 2	Pié Cuadrado		$ 2.60	SOPRA LAST SOPREMA	7 DIAS	10 AÑOS	USA
6c	Latco Roofing	Región 3	Pié Cuadrado		$ 2.70	SOPRA LAST SOPREMA	7 DIAS	10 AÑOS	USA
6d	Latco Roofing	Región 4	Pié Cuadrado		$ 2.70	SOPRA LAST SOPREMA	7 DIAS	10 AÑOS	USA

6e	Latco Roofing	Región 5	Pié Cuadrado		$ 2.70	SOPRA LAST SOPREMA	7 DIAS	10 AÑOS	USA
6f	Latco Roofing	Región 6	Pié Cuadrado		$ 2.80	SOPRA LAST SOPREMA	7 DIAS	10 AÑOS	USA
6g	Latco Roofing	Región 7	Pié Cuadrado		$ 2.60	SOPRA LAST SOPREMA	7 DIAS	10 AÑOS	USA
6h	Latco Roofing	Región 8	Pié Cuadrado		$ 2.60	SOPRA LAST SOPREMA	7 DIAS	10 AÑOS	USA
6(i)	Latco Roofing	Región 9	Pié Cuadrado		$ 3.90	SOPRA LAST SOPREMA	15 DIAS	10 AÑOS	USA
7	Latco Roofing	Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos) de 118 mils	Pié Cuadrado						
7a	Latco Roofing	Región 1	Pié Cuadrado		$ 3.30	SOPRALENE 180 GR	10 DIAS	10 AÑOS	USA
7b	Latco Roofing	Región 2	Pié Cuadrado		$ 3.20	SOPRALENE 180 GR	10 DIAS	10 AÑOS	USA
7c	Latco Roofing	Región 3	Pié Cuadrado		$ 3.30	SOPRALENE 180 GR	10 DIAS	10 AÑOS	USA
7d	Latco Roofing	Región 4	Pié Cuadrado		$ 3.30	SOPRALENE 180 GR	10 DIAS	10 AÑOS	USA
7e	Latco Roofing	Región 5	Pié Cuadrado		$ 3.45	SOPRALENE 180 GR	10 DIAS	10 AÑOS	USA

7f	Latco Roofing	Región 6	Pié Cuadrado		$ 3.45	SOPRALENE 180 GR	10 DIAS	10 AÑOS	USA
7g	Latco Roofing	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.45	SOPRALENE 180 GR	10 DIAS	10 AÑOS	USA
7h	Latco Roofing	Región 8	Pié Cuadrado		$ 3.45	SOPRALENE 180 GR	10 DIAS	10 AÑOS	USA
7i	Latco Roofing	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.60	SOPRALENE 180 GR	15 DIAS	10 AÑOS	USA
8	Latco Roofing	Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos) de 118 mils	Pié Cuadrado						
8a	Latco Roofing	Región 1	Pié Cuadrado		$ 3.30	SOPRALENE 180 GR	15 DIAS	10 AÑOS	USA
8b	Latco Roofing	Región 2	Pié Cuadrado		$ 3.20	SOPRALENE 180 GR	10 DIAS	10 AÑOS	USA
8c	Latco Roofing	Región 3	Pié Cuadrado		$ 3.30	SOPRALENE 180 GR	10 DIAS	10 AÑOS	USA
8d	Latco Roofing	Región 4	Pié Cuadrado		$ 3.30	SOPRALENE 180 GR	10 DIAS	10 AÑOS	USA
8e	Latco Roofing	Región 5	Pié Cuadrado		$ 3.45	SOPRALENE 180 GR	10 DIAS	10 AÑOS	USA
8f	Latco Roofing	Región 6	Pié Cuadrado		$ 3.45	SOPRALENE 180 GR	10 DIAS	10 AÑOS	USA

8g	Latco Roofing	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.45	SOPRALENE 180 GR	10 DIAS	10 AÑOS	USA
8h	Latco Roofing	Región 8	Pié Cuadrado		$ 3.45	SOPRALENE 180 GR	10 DIAS	10 AÑOS	USA
8i	Latco Roofing	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.60	SOPRALENE 180 GR	15 DIAS	10 AÑOS	USA
		Servicios Relacionados							
18	Latco Roofing	Aplicación de cemento liviano que provea las pendientes necesarias para canalizar las aguas hacia los drenajes, con una densidad mínima	Pié Cuadrado		$ 155.00	CEMENTO LIVIANO	10 DIAS	N/A	USA
19	Latco Roofing	Construir drenajes nuevos	Uno		$ 70.00	TUBO PVC 2"	10 DIAS	N/A	USA
20	Latco Roofing	Instalación de ventosas	Uno		$ 30.00	MARATHON	10 DIAS	N/A	USA
21	Latco Roofing	Instalación de aislamiento para el sistema de impermeabilización 1.5"-2.0"	Pié Cuadrado		$ 1.80	ATLAS	10 DIAS	N/A	USA
22	Latco Roofing	Limpieza, remoción y disposición de sistemas existentes.	Pié Cuadrado		$ 1.05	N/A	10 DIAS	N/A	N/A
1	**Lanco Mfg. Corp.**	Sellador Elastomérico 100% Acrílico	Dron	10%	$ 699.00	Lanco Ultra White Seal	1-4 Dias	10 años	P.R.
1a	Lanco Mfg. Corp.	Sellador Elastomérico 100% Acrílico	Paila	10%	$ 69.00	Lanco Ultra White Seal	1-4 Dias	10 años	P.R.

1b	Lanco Mfg. Corp.	Sellador Elastomérico 100% Acrílico	Galón	10%	$ 19.00	Lanco Ultra White Seal	1-4 Dias	10 años	P.R.
2	Lanco Mfg. Corp.	Sellador Elastomérico de Estireno Acrílico	Dron	10%	$ 489.00	LANCO SILICONIZER	1-4 Dias	5 años	P.R.
2a	Lanco Mfg. Corp.	Sellador Elastomérico de Estireno Acrílico	Paila	10%	$ 48.31	LANCO SILICONIZER	1-4 Dias	5 años	P.R.
2b	Lanco Mfg. Corp.	Sellador Elastomérico de Estireno Acrílico	Galón	10%	$ 11.00	LANCO SILICONIZER	1-4 Dias	5 años	P.R.
11	**Tandem Impressia Inc.**	**Membrana Termoplástica aislante, de PVC flexible. Mínimo 40 mils. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación**	**Pié Cuadrado**						
11a	Tandem Impressia Inc.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 3.85	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
11b	Tandem Impressia Inc.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.00	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
11c	Tandem Impressia Inc.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.10	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
11d	Tandem Impressia Inc.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.15	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
11e	Tandem Impressia Inc.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.00	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
11f	Tandem Impressia Inc.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.00	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US

11g	Tandem Impressia Inc.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.75	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
11h	Tandem Impressia Inc.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 3.75	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
11i	Tandem Impressia Inc.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.30	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
12	Tandem Impressia Inc.	Membrana Termoplástica aislante, de PVC flexible. Mínimo 45 mils. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación	Pié Cuadrado						
12a	Tandem Impressia Inc.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 3.85	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
12b	Tandem Impressia Inc.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.00	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
12c	Tandem Impressia Inc.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.10	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
12d	Tandem Impressia Inc.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.15	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
12e	Tandem Impressia Inc.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.00	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
12f	Tandem Impressia Inc.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.00	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
12g	Tandem Impressia Inc.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.75	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US

12h	Tandem Impressia Inc.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 3.75	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
12i	Tandem Impressia Inc.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.30	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
13	Tandem Impressia Inc.	Membrana Termoplástica aislante, de PVC flexible. Mínimo 60 mils. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación	Pié Cuadrado						
13a	Tandem Impressia Inc.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.00	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
13b	Tandem Impressia Inc.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.25	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
13c	Tandem Impressia Inc.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.15	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
13d	Tandem Impressia Inc.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.25	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
13e	Tandem Impressia Inc.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.25	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
13f	Tandem Impressia Inc.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.25	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
13g	Tandem Impressia Inc.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 4.00	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
13h	Tandem Impressia Inc.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.00	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US

13i	Tandem Impressia Inc.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.00	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
14	Tandem Impressia Inc.	Membrana Termoplástica aislante, de PVC flexible. Mínimo 40 mils. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación con aire	Pié Cuadrado						
14a	Tandem Impressia Inc.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.00	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
14b	Tandem Impressia Inc.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.00	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
14c	Tandem Impressia Inc.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.00	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
14d	Tandem Impressia Inc.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.25	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
14e	Tandem Impressia Inc.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.25	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
14f	Tandem Impressia Inc.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.25	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
14g	Tandem Impressia Inc.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 4.00	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
14h	Tandem Impressia Inc.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.00	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
14i	Tandem Impressia Inc.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.55	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US

15	Tandem Impressia Inc.	Membrana Termoplástica aislante, de PVC flexible. Mínimo 45 mils. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación con aire	Pié Cuadrado						
15a	Tandem Impressia Inc.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.00	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
15b	Tandem Impressia Inc.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.00	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
15c	Tandem Impressia Inc.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.25	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
15d	Tandem Impressia Inc.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.25	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
15e	Tandem Impressia Inc.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.25	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
15f	Tandem Impressia Inc.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.00	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
15g	Tandem Impressia Inc.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 4.00	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
15h	Tandem Impressia Inc.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.00	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
15i	Tandem Impressia Inc.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.55	Flex Elvaloy® PVC Single Ply 45MILS	45 DIAS	15 años	US
16	Tandem Impressia Inc.	Membrana Termoplástica aislante, de PVC flexible. Mínimo 60 mils. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación con aire	Pié Cuadrado						

16a	Tandem Impressia Inc.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.25	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
16b	Tandem Impressia Inc.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.25	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
16c	Tandem Impressia Inc.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.25	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
16d	Tandem Impressia Inc.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.50	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
16e	Tandem Impressia Inc.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.50	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
16f	Tandem Impressia Inc.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.50	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
16g	Tandem Impressia Inc.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 4.25	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
16h	Tandem Impressia Inc.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.25	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
16i	Tandem Impressia Inc.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.95	FLEX MF/R 60 PVC ROOF SYSTEM	45 DIAS	15 años	US
	Tandem Impressia Inc.	**Servicios Relacionados**							
18	Tandem Impressia Inc.	Aplicación de cemento liviano que provea las pendientes necesarias para canalizar las aguas hacia los drenajes, con una densidad mínima	Pié Cuadrado		$ 2.00	ARDEX 301 TM Exterior Self- Leveling Concrete	20 dias	1 año	US

19	Tandem Impressia Inc.	Construir drenajes nuevos	Uno		$ 250.00	Flex Retrofit Drain PVC Coated Flange Model	20 dias	1 año	US
20	Tandem Impressia Inc.	Instalación de ventosas	Uno		$ 55.00	Flex vent	20 dias	1 año	US
21	Tandem Impressia Inc.	Instalación de aislamiento para el sistema de impermeabilización 1.5"-2.0"	Pié Cuadrado		$ 2.00	FLEX ISO -11 and FLEX ISO-111 ROOF INSULATION	20 dias	1 año	US
22	Tandem Impressia Inc.	Limpieza, remoción y disposición de sistemas existentes.	Pié Cuadrado		$ 0.75	Tandem Imp. Corp	20 dias	1 año	US
5	Vargas Construction	Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana de 150 mils +/- 5% (Sin Gránulos),	Pié Cuadrado						
5b	Vargas Construction	Región 2	Pié Cuadrado		$ 2.85	TRADESMAN 190	5 dias	5 años	USA
5d	Vargas Construction	Región 4	Pié Cuadrado		$ 2.45	TRADESMAN 190	5 dias	5 años	USA
5e	Vargas Construction	Región 5	Pié Cuadrado		$ 2.30	TRADESMAN 190	5 dias	5 años	USA
5(i)	Vargas Construction	Región 9	Pié Cuadrado		$ 2.99	TRADESMAN 190	5 dias	5 años	USA
6	Vargas Construction	Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana de 142 mils, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado	Pié Cuadrado						
6a	Vargas Construction	Región 1	Pié Cuadrado		$ 2.85	VERAL	5 dias	5 años	USA

6b	Vargas Construction	Región 2	Pié Cuadrado		$ 2.85	VERAL	5 dias	5 años	USA
6c	Vargas Construction	Región 3	Pié Cuadrado		$ 2.65	VERAL	5 dias	5 años	USA
6d	Vargas Construction	Región 4	Pié Cuadrado		$ 2.45	VERAL	5 dias	5 años	USA
6e	Vargas Construction	Región 5	Pié Cuadrado		$ 2.30	VERAL	5 dias	5 años	USA
6f	Vargas Construction	Región 6	Pié Cuadrado		$ 2.85	VERAL	5 dias	5 años	USA
6g	Vargas Construction	Región 7	Pié Cuadrado		$ 2.90	VERAL	5 dias	5 años	USA
6h	Vargas Construction	Región 8	Pié Cuadrado		$ 2.95	VERAL	5 dias	5 años	USA
6(i)	Vargas Construction	Región 9	Pié Cuadrado		$ 2.99	VERAL	5 dias	5 años	USA
7	Vargas Construction	Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos) de 118 mils	Pié Cuadrado						
7c	Vargas Construction	Región 3	Pié Cuadrado		$ 3.75	TRADESMAN 190 base / Tradesman 190 granulado	5 dias	10 años	USA
7d	Vargas Construction	Región 4	Pié Cuadrado		$ 3.75	TRADESMAN 190 base / Tradesman 190 granulado	5 dias	10 años	USA

7e	Vargas Construction	Región 5	Pié Cuadrado		$ 3.75	TRADESMAN 190 base / Tradesman 190 granulado	5 dias	10 años	USA
7f	Vargas Construction	Región 6	Pié Cuadrado		$ 3.75	TRADESMAN 190 base / Tradesman 190 granulado	5 dias	10 años	USA
7g	Vargas Construction	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.75	TRADESMAN 190 base / Tradesman 190 granulado	5 dias	10 años	USA
7i	Vargas Construction	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.80	TRADESMAN 190 base / Tradesman 190 granulado	5 dias	10 años	USA
8	Vargas Construction	Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos) de 118 mils	Pié Cuadrado						
8a	Vargas Construction	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.15	TRADESMAN 190 base / Tradesman 190 granulado	5 dias	10 años	USA
8b	Vargas Construction	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.10	TRADESMAN 190 base / Tradesman 190 granulado	5 dias	10 años	USA
8c	Vargas Construction	Región 3	Pié Cuadrado		$ 3.75	TRADESMAN 190 base / Tradesman 190 granulado	5 dias	10 años	USA
8d	Vargas Construction	Región 4	Pié Cuadrado		$ 3.75	TRADESMAN 190 base / Tradesman 190 granulado	5 dias	10 años	USA
8e	Vargas Construction	Región 5	Pié Cuadrado		$ 3.75	TRADESMAN 190 base / Tradesman 190 granulado	5 dias	10 años	USA
8f	Vargas Construction	Región 6	Pié Cuadrado		$ 3.75	TRADESMAN 190 base / Tradesman 190 granulado	5 dias	10 años	USA

8g	Vargas Construction	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.80	TRADESMAN 190 base / Tradesman 190 granulado	5 dias	10 años	USA
8h	Vargas Construction	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.20	TRADESMAN 190 base / Tradesman 190 granulado	5 dias	10 años	USA
8i	Vargas Construction	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.80	TRADESMAN 190 base / Tradesman 190 granulado	5 dias	10 años	USA
		Servicios Relacionados							
18	Vargas Construction	Aplicación de cemento liviano que provea las pendientes necesarias para canalizar las aguas hacia los drenajes, con una densidad mínima	Pié Cuadrado		140.00 yd.cu.	SIPLAST- insulcel	10 dias	10 años	USA
19	Vargas Construction	Construir drenajes nuevos	Uno		$ 70.00	n/a	10 dias	n/a	n/a
20	Vargas Construction	Instalación de ventosas	Uno		$ 29.00	JIMCO	10 dias	n/a	USA
21	Vargas Construction	Instalación de aislamiento para el sistema de impermeabilización 1.5"-2.0"	Pié Cuadrado		$ 1.45	Atlas Insulation	10 dias	n/a	USA
22	Vargas Construction	Limpieza, remoción y disposición de sistemas existentes.	Pié Cuadrado		$ 0.85	n/a	10 dias	n/a	n/a
3	D Waterproofing Corp.	Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con capa no menor de 45 mils., con malla de poliéster entre capas. (UL Approved)	Pié Cuadrado						
3a	D Waterproofing Corp.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 3.25	LANCO ULTRA SILICONIZER C/ POLYESTER	10 DIAS	5 ANOS	LOCAL

3b	D Waterproofing Corp.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 3.25	LANCO ULTRA SILICONIZER C/ POLYESTER	10 DIAS	5 ANOS	LOCAL
3c	D Waterproofing Corp.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 3.25	LANCO ULTRA SILICONIZER C/ POLYESTER	10 DIAS	5 ANOS	LOCAL
3d	D Waterproofing Corp.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 3.45	LANCO ULTRA SILICONIZER C/ POLYESTER	10 DIAS	5 ANOS	LOCAL
3e	D Waterproofing Corp.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 3.50	LANCO ULTRA SILICONIZER C/ POLYESTER	10 DIAS	5 ANOS	LOCAL
3f	D Waterproofing Corp.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 3.45	LANCO ULTRA SILICONIZER C/ POLYESTER	10 DIAS	5 ANOS	LOCAL
3g	D Waterproofing Corp.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.35	LANCO ULTRA SILICONIZER C/ POLYESTER	10 DIAS	5 ANOS	LOCAL
3h	D Waterproofing Corp.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 3.35	LANCO ULTRA SILICONIZER C/ POLYESTER	10 DIAS	5 ANOS	LOCAL
3(i)	D Waterproofing Corp.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.85	LANCO ULTRA SILICONIZER C/ POLYESTER	20 DIAS	5 ANOS	LOCAL
4	**D Waterproofing Corp.**	**Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con capa no menor de 45 mils., con malla de poliéster entre capas. (UL Approved)**	**Pié Cuadrado**						
4a	D Waterproofing Corp.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 2.95	LANCO SILICONIZER C/ POLYESTER	10 DIAS	5 ANOS	LOCAL
4b	D Waterproofing Corp.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 2.95	LANCO SILICONIZER C/ POLYESTER	10 DIAS	5 ANOS	LOCAL

4c	D Waterproofing Corp.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 2.95	LANCO SILICONIZER C/ POLYESTER	10 DIAS	5 ANOS	LOCAL
4d	D Waterproofing Corp.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 3.15	LANCO SILICONIZER C/ POLYESTER	10 DIAS	5 ANOS	LOCAL
4e	D Waterproofing Corp.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 3.25	LANCO SILICONIZER C/ POLYESTER	10 DIAS	5 ANOS	LOCAL
4f	D Waterproofing Corp.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 3.15	LANCO SILICONIZER C/ POLYESTER	10 DIAS	5 ANOS	LOCAL
4g	D Waterproofing Corp.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.10	LANCO SILICONIZER C/ POLYESTER	10 DIAS	5 ANOS	LOCAL
4h	D Waterproofing Corp.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 3.10	LANCO SILICONIZER C/ POLYESTER	10 DIAS	5 ANOS	LOCAL
4(i)	D Waterproofing Corp.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.50	LANCO SILICONIZER C/ POLYESTER	20 DIAS	5 ANOS	LOCAL
6	**D Waterproofing Corp.**	**Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana de 142 mils, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado**	**Pié Cuadrado**						
6a	D Waterproofing Corp.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.00	SIPLAST	15 DIAS	10 ANOS	USA
6b	D Waterproofing Corp.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.00	SIPLAST	16 DIAS	10 ANOS	USA
6c	D Waterproofing Corp.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.40	SIPLAST	17 DIAS	10 ANOS	USA

6d	D Waterproofing Corp.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.70	SIPLAST	18 DIAS	10 ANOS	USA
6e	D Waterproofing Corp.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 5.00	SIPLAST	19 DIAS	10 ANOS	USA
6f	D Waterproofing Corp.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 5.00	SIPLAST	20 DIAS	10 ANOS	USA
6g	D Waterproofing Corp.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 5.00	SIPLAST	21 DIAS	10 ANOS	USA
6h	D Waterproofing Corp.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 5.00	SIPLAST	22 DIAS	10 ANOS	USA
6(i)	D Waterproofing Corp.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 7.00	SIPLAST	23 DIAS	10 ANOS	USA
8	D Waterproofing Corp.	Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos) de 118 mils	Pié Cuadrado						
8a	D Waterproofing Corp.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 5.30	SOPREMA	15 DIAS	10 ANOS	USA
8b	D Waterproofing Corp.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 5.30	SOPREMA	15 DIAS	10 ANOS	USA
8c	D Waterproofing Corp.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 5.65	SOPREMA	15 DIAS	10 ANOS	USA
8d	D Waterproofing Corp.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 5.95	SOPREMA	15 DIAS	10 ANOS	USA

8e	D Waterproofing Corp.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 6.25	SOPREMA	15 DIAS	10 ANOS	USA
8f	D Waterproofing Corp.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 6.25	SOPREMA	15 DIAS	10 ANOS	USA
8g	D Waterproofing Corp.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 6.25	SOPREMA	15 DIAS	10 ANOS	USA
8h	D Waterproofing Corp.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 6.25	SOPREMA	15 DIAS	10 ANOS	USA
8i	D Waterproofing Corp.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 8.00	SOPREMA	20 DIAS	10 ANOS	USA
9	D Waterproofing Corp.	Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón de 34 mils. mínimo (UL Approved).							
9a	D Waterproofing Corp.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.75	GE/1"BASF	20 DIAS	10 ANOS	USA
9b	D Waterproofing Corp.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.75	GE/1"BASF	20 DIAS	10 ANOS	USA
9c	D Waterproofing Corp.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 5.10	GE/1"BASF	20 DIAS	10 ANOS	USA
9d	D Waterproofing Corp.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 5.10	GE/1"BASF	20 DIAS	10 ANOS	USA
9e	D Waterproofing Corp.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 5.10	GE/1"BASF	20 DIAS	10 ANOS	USA

9f	D Waterproofing Corp.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 5.10	GE/1"BASF	20 DIAS	10 ANOS	USA
9g	D Waterproofing Corp.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 5.10	GE/1"BASF	20 DIAS	10 ANOS	USA
9h	D Waterproofing Corp.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 5.10	GE/1"BASF	20 DIAS	10 ANOS	USA
9i	D Waterproofing Corp.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 6.85	GE/1"BASF	25 DIAS	10 ANOS	USA
10	D Waterproofing Corp.	Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes) mínimo 60 mils.	Pié Cuadrado						
10a	D Waterproofing Corp.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 3.85	TREMCO/VULKEM	15 DIAS	5 ANOS	USA
10b	D Waterproofing Corp.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 3.85	TREMCO/VULKEM	15 DIAS	5 ANOS	USA
10c	D Waterproofing Corp.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 3.95	TREMCO/VULKEM	15 DIAS	5 ANOS	USA
10d	D Waterproofing Corp.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.30	TREMCO/VULKEM	15 DIAS	5 ANOS	USA
10e	D Waterproofing Corp.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.40	TREMCO/VULKEM	15 DIAS	5 ANOS	USA
10f	D Waterproofing Corp.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.40	TREMCO/VULKEM	15 DIAS	5 ANOS	USA

10g	D Waterproofing Corp.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 4.25	TREMCO/VULKEM	15 DIAS	5 ANOS	USA
10h	D Waterproofing Corp.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.25	TREMCO/VULKEM	15 DIAS	5 ANOS	USA
10i	D Waterproofing Corp.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 6.00	TREMCO/VULKEM	20 DIAS	5 ANOS	USA
11	D Waterproofing Corp.	Membrana Termoplástica aislante, de PVC flexible. Mínimo 40 mils. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación	Pié Cuadrado						
11a	D Waterproofing Corp.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.20	Sarnafil	30 dias	10 ANOS	USA
11b	D Waterproofing Corp.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.20	Sarnafil	30 DIAS	10 ANOS	USA
11c	D Waterproofing Corp.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.40	Sarnafil	30 dias	10 ANOS	USA
11d	D Waterproofing Corp.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.45	Sarnafil	30 dias	10 ANOS	USA
11e	D Waterproofing Corp.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.55	Sarnafil	30 dias	10 ANOS	USA
11f	D Waterproofing Corp.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.50	Sarnafil	30 dias	10 ANOS	USA
11g	D Waterproofing Corp.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 4.45	Sarnafil	30 dias	10 ANOS	USA

11h	D Waterproofing Corp.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.50	Sarnafil	30 dias	10 ANOS	USA
11i	D Waterproofing Corp.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 7.00	Sarnafil	45 DIAS	10 ANOS	USA
12	D Waterproofing Corp.	Membrana Termoplástica aislante, de PVC flexible. Mínimo 45 mils. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación	Pié Cuadrado						
12a	D Waterproofing Corp.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.30	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
12b	D Waterproofing Corp.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.30	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
12c	D Waterproofing Corp.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.50	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
12d	D Waterproofing Corp.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.55	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
12e	D Waterproofing Corp.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.65	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
12f	D Waterproofing Corp.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.60	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
12g	D Waterproofing Corp.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 4.55	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
12h	D Waterproofing Corp.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.60	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA

12i	D Waterproofing Corp.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 7.20	SARNAFIL	45 DIAS	10 ANOS	USA
13	D Waterproofing Corp.	Membrana Termoplástica aislante, de PVC flexible. Mínimo 60 mils. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación	Pié Cuadrado						
13a	D Waterproofing Corp.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.45	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
13b	D Waterproofing Corp.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.45	SARNAFIL	31 DIAS	10 ANOS	USA
13c	D Waterproofing Corp.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.60	SARNAFIL	32 DIAS	10 ANOS	USA
13d	D Waterproofing Corp.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.70	SARNAFIL	33 DIAS	10 ANOS	USA
13e	D Waterproofing Corp.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.80	SARNAFIL	34 DIAS	10 ANOS	USA
13f	D Waterproofing Corp.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.75	SARNAFIL	35 DIAS	10 ANOS	USA
13g	D Waterproofing Corp.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 4.70	SARNAFIL	36 DIAS	10 ANOS	USA
13h	D Waterproofing Corp.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.75	SARNAFIL	37 DIAS	10 ANOS	USA
13i	D Waterproofing Corp.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 7.50	SARNAFIL	45 DIAS	10 ANOS	USA

14	D Waterproofing Corp.	Membrana Termoplástica aislante, de PVC flexible. Mínimo 40 mils. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación con aire	Pié Cuadrado						
14a	D Waterproofing Corp.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.30	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
14b	D Waterproofing Corp.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.30	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
14c	D Waterproofing Corp.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.45	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
14d	D Waterproofing Corp.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.50	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
14e	D Waterproofing Corp.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.60	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
14f	D Waterproofing Corp.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.55	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
14g	D Waterproofing Corp.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 4.50	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
14h	D Waterproofing Corp.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.55	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
14i	D Waterproofing Corp.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 7.15	SARNAFIL	45 DIAS	10 ANOS	USA
15	D Waterproofing Corp.	Membrana Termoplástica aislante, de PVC flexible. Mínimo 45 mils. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación con aire	Pié Cuadrado						

15a	D Waterproofing Corp.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.35	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
15b	D Waterproofing Corp.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.35	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
15c	D Waterproofing Corp.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.50	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
15d	D Waterproofing Corp.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.55	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
15e	D Waterproofing Corp.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.60	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
15f	D Waterproofing Corp.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.60	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
15g	D Waterproofing Corp.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 4.55	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
15h	D Waterproofing Corp.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.60	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
15i	D Waterproofing Corp.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 7.20	SARNAFIL	45 DIAS	10 ANOS	USA
16	D Waterproofing Corp.	Membrana Termoplástica aislante, de PVC flexible. Mínimo 60 mils. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación con aire	Pié Cuadrado						
16a	D Waterproofing Corp.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.50	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA

16b	D Waterproofing Corp.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.50	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
16c	D Waterproofing Corp.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.65	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
16d	D Waterproofing Corp.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.70	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
16e	D Waterproofing Corp.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.75	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
16f	D Waterproofing Corp.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.75	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
16g	D Waterproofing Corp.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 4.70	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
16h	D Waterproofing Corp.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.75	SARNAFIL	30 DIAS	10 ANOS	USA
16i	D Waterproofing Corp.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 7.50	SARNAFIL	45 DIAS	10 ANOS	USA
17	**D Waterproofing Corp.**	**Sistema de Epoxy industrial (13 dry mils, mínimo) y en cumplimiento con estándares UL y Energy Star.**	**Pié Cuadrado**						
17a	D Waterproofing Corp.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 3.50	TREMCO	20 DIAS	3 ANOS	USA
17b	D Waterproofing Corp.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 3.50	TREMCO	20 DIAS	3 ANOS	USA

17c	D Waterproofing Corp.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 3.50	TREMCO	20 DIAS	3 ANOS	USA
17d	D Waterproofing Corp.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 3.80	TREMCO	20 DIAS	3 ANOS	USA
17e	D Waterproofing Corp.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 3.80	TREMCO	20 DIAS	3 ANOS	USA
17f	D Waterproofing Corp.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 3.75	TREMCO	20 DIAS	3 ANOS	USA
17g	D Waterproofing Corp.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.70	TREMCO	20 DIAS	3 ANOS	USA
17h	D Waterproofing Corp.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 3.75	TREMCO	20 DIAS	3 ANOS	USA
17i	D Waterproofing Corp.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.65	TREMCO	30 DIAS	3 ANOS	USA
	D Waterproofing Corp.	**Servicios Relacionados**							
18	D Waterproofing Corp.	Aplicación de cemento liviano que provea las pendientes necesarias para canalizar las aguas hacia los drenajes, con una densidad mínima	Pié Cuadrado		$0.60 por pulgada	INSULCEL	25 Dias	N/A	USA
19	D Waterproofing Corp.	Construir drenajes nuevos	Uno		$ 300.00	OLYMPIC	20 DIAS	N/A	USA
20	D Waterproofing Corp.	Instalación de ventosas	Uno		$ 30.00	OLYMPIC	20 DIAS	N/A	USA

21	D Waterproofing Corp.	Instalación de aislamiento para el sistema de impermeabilización 1.5"-2.0"	Pié Cuadrado		$2.15 - $2.75	GAF/ATLAS FOAM	20 DIAS	10 ANOS	USA
22	D Waterproofing Corp.	Limpieza, remoción y disposición de sistemas existentes.	Pié Cuadrado		$ 0.60	N/A	15 DIAS	N/A	LOCAL
1	**Danosa Caribbean Inc.**	Sellador Elastomérico 100% Acrílico	Dron		$ 2,400.00	Karnak	5 dias	3 años	USA
1a	Danosa Caribbean Inc.	Sellador Elastomérico 100% Acrílico	Paila		$ 225.00	Karnak	5dias	3 años	USA
1b	Danosa Caribbean Inc.	Sellador Elastomérico 100% Acrílico	Galón		$ 50.00	Karnak	5dias	3 años	USA
2	Danosa Caribbean Inc.	Sellador Elastomérico de Estireno Acrílico	Dron	10%	$ 1,000.00	RichPort	5 dias	3 años	PR
2a	Danosa Caribbean Inc.	Sellador Elastomérico de Estireno Acrílico	Paila	10%	$ 100.00	RichPort	5 dias	3 años	PR
2b	Danosa Caribbean Inc.	Sellador Elastomérico de Estireno Acrílico	Galón		$ 25.00	RichPort	5 dias	3 años	PR
3	Danosa Caribbean Inc.	Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con capa no menor de 45 mils., con malla de poliéster entre capas. (UL Approved)	Pié Cuadrado						
3a	Danosa Caribbean Inc.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.80	Karnak	7 dias	5 años	USA
3b	Danosa Caribbean Inc.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.80	Karnak	7 dias	5 años	USA

3c	Danosa Caribbean Inc.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.80	Karnak	7 dias	5 años	USA
3d	Danosa Caribbean Inc.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.80	Karnak	7 dias	5 años	USA
3e	Danosa Caribbean Inc.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.80	Karnak	7 dias	5 años	USA
3f	Danosa Caribbean Inc.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.80	Karnak	7 dias	5 años	USA
3g	Danosa Caribbean Inc.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 4.80	Karnak	7 dias	5 años	USA
3h	Danosa Caribbean Inc.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.80	Karnak	7 dias	5 años	USA
3(i)	Danosa Caribbean Inc.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 6.00	Karnak	7 dias	5 años	USA
4	**Danosa Caribbean Inc.**	**Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con capa no menor de 45 mils., con malla de poliéster entre capas. (UL Approved)**	**Pié Cuadrado**						
4a	Danosa Caribbean Inc.	Región 1	Pié Cuadrado	10%	$ 3.25	RichPort	7 dias	3 años	PR
4b	Danosa Caribbean Inc.	Región 2	Pié Cuadrado	10%	$ 3.25	RichPort	7 dias	3 años	PR
4c	Danosa Caribbean Inc.	Región 3	Pié Cuadrado	10%	$ 3.25	RichPort	7 dias	3 años	PR

4d	Danosa Caribbean Inc.	Región 4	Pié Cuadrado	10%	$ 3.25	RichPort	7 dias	3 años	PR
4e	Danosa Caribbean Inc.	Región 5	Pié Cuadrado	10%	$ 3.25	RichPort	7 dias	3 años	PR
4f	Danosa Caribbean Inc.	Región 6	Pié Cuadrado	10%	$ 3.25	RichPort	7 dias	3 años	PR
4g	Danosa Caribbean Inc.	Región 7	Pié Cuadrado	10%	$ 3.25	RichPort	7 dias	3 años	PR
4h	Danosa Caribbean Inc.	Región 8	Pié Cuadrado	10%	$ 3.25	RichPort	7 dias	3 años	PR
4(i)	Danosa Caribbean Inc.	Región 9	Pié Cuadrado	10%	$ 4.50	RichPort	7 dias	3 años	PR
5	Danosa Caribbean Inc.	Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana de 150 mils +/- 5% (Sin Gránulos),	Pié Cuadrado						
5a	Danosa Caribbean Inc.	Región 1	Pié Cuadrado	15%	$ 4.00	Danosa	7 dias	6 años	PR
5b	Danosa Caribbean Inc.	Región 2	Pié Cuadrado	15%	$ 4.00	Danosa	7 dias	6 años	PR
5c	Danosa Caribbean Inc.	Región 3	Pié Cuadrado	15%	$ 4.00	Danosa	7 dias	6 años	PR
5d	Danosa Caribbean Inc.	Región 4	Pié Cuadrado	15%	$ 4.00	Danosa	7 dias	6 años	PR

5e	Danosa Caribbean Inc.	Región 5	Pié Cuadrado	15%	$ 4.00	Danosa	7 dias	6 años	PR
5f	Danosa Caribbean Inc.	Región 6	Pié Cuadrado	15%	$ 4.00	Danosa	7 dias	6 años	PR
5g	Danosa Caribbean Inc.	Región 7	Pié Cuadrado	15%	$ 4.00	Danosa	7 dias	6 años	PR
5h	Danosa Caribbean Inc.	Región 8	Pié Cuadrado	15%	$ 4.00	Danosa	7 dias	6 años	PR
5(i)	Danosa Caribbean Inc.	Región 9	Pié Cuadrado	15%	$ 5.25	Danosa	7 dias	6 años	PR
6	Danosa Caribbean Inc.	Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana de 142 mils, con refuerzo de **fibra de vidrio** reforzado	Pié Cuadrado						
6a	Danosa Caribbean Inc.	Región 1	Pié Cuadrado	15%	$ 4.00	Danosa	7 dias	6 años	PR
6b	Danosa Caribbean Inc.	Región 2	Pié Cuadrado	15%	$ 4.00	Danosa	7 dias	6 años	PR
6c	Danosa Caribbean Inc.	Región 3	Pié Cuadrado	15%	$ 4.00	Danosa	7 dias	6 años	PR
6d	Danosa Caribbean Inc.	Región 4	Pié Cuadrado	15%	$ 4.00	Danosa	7 dias	6 años	PR
6e	Danosa Caribbean Inc.	Región 5	Pié Cuadrado	15%	$ 4.00	Danosa	7 dias	6 años	PR

6f	Danosa Caribbean Inc.	Región 6	Pié Cuadrado	15%	$ 4.00	Danosa	7 dias	6 años	PR
6g	Danosa Caribbean Inc.	Región 7	Pié Cuadrado	15%	$ 4.00	Danosa	7 dias	6 años	PR
6h	Danosa Caribbean Inc.	Región 8	Pié Cuadrado	15%	$ 4.00	Danosa	7 dias	6 años	PR
6(i)	Danosa Caribbean Inc.	Región 9	Pié Cuadrado	15%	$ 5.25	Danosa	7 dias	6 años	PR
7	Danosa Caribbean Inc.	Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos) de 118 mils	Pié Cuadrado						
7a	Danosa Caribbean Inc.	Región 1	Pié Cuadrado	15%	$ 5.50	Danosa	10 dias	12 años	PR
7b	Danosa Caribbean Inc.	Región 2	Pié Cuadrado	15%	$ 5.50	Danosa	10 dias	12 años	PR
7c	Danosa Caribbean Inc.	Región 3	Pié Cuadrado	15%	$ 5.50	Danosa	10 dias	12 años	PR
7d	Danosa Caribbean Inc.	Región 4	Pié Cuadrado	15%	$ 5.50	Danosa	10 dias	12 años	PR
7e	Danosa Caribbean Inc.	Región 5	Pié Cuadrado	15%	$ 5.50	Danosa	10 dias	12 años	PR
7f	Danosa Caribbean Inc.	Región 6	Pié Cuadrado	15%	$ 5.50	Danosa	10 dias	12 años	PR

7g	Danosa Caribbean Inc.	Región 7	Pié Cuadrado	15%	$ 5.50	Danosa	10 dias	12 años	PR
7h	Danosa Caribbean Inc.	Región 8	Pié Cuadrado	15%	$ 5.50	Danosa	10 dias	12 años	PR
7i	Danosa Caribbean Inc.	Región 9	Pié Cuadrado	15%	$ 6.50	Danosa	10 dias	12 años	PR
8	Danosa Caribbean Inc.	Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos) de 118 mils	Pié Cuadrado						
8a	Danosa Caribbean Inc.	Región 1	Pié Cuadrado	15%	$ 5.25	Danosa	10 dias	10 años	PR
8b	Danosa Caribbean Inc.	Región 2	Pié Cuadrado	15%	$ 5.25	Danosa	10 dias	10 años	PR
8c	Danosa Caribbean Inc.	Región 3	Pié Cuadrado	15%	$ 5.25	Danosa	10 dias	10 años	PR
8d	Danosa Caribbean Inc.	Región 4	Pié Cuadrado	15%	$ 5.25	Danosa	10 dias	10 años	PR
8e	Danosa Caribbean Inc.	Región 5	Pié Cuadrado	15%	$ 5.25	Danosa	10 dias	10 años	PR
8f	Danosa Caribbean Inc.	Región 6	Pié Cuadrado	15%	$ 5.25	Danosa	10 dias	10 años	PR
8g	Danosa Caribbean Inc.	Región 7	Pié Cuadrado	15%	$ 5.25	Danosa	10 dias	10 años	PR

8h	Danosa Caribbean Inc.	Región 8	Pié Cuadrado	15%	$ 5.25	Danosa	10 dias	10 años	PR
8i	Danosa Caribbean Inc.	Región 9	Pié Cuadrado	15%	$ 6.25	Danosa	10 dias	10 años	PR
10	Danosa Caribbean Inc.	Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes) mínimo 60 mils.	Pié Cuadrado						
10a	Danosa Caribbean Inc.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 5.25	United Coating	30 dias	10 años	USA
10b	Danosa Caribbean Inc.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 5.25	United Coating	30 dias	10 años	USA
10c	Danosa Caribbean Inc.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 5.25	United Coating	30 dias	10 años	USA
10d	Danosa Caribbean Inc.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 5.25	United Coating	30 dias	10 años	USA
10e	Danosa Caribbean Inc.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 5.25	United Coating	30 dias	10 años	USA
10f	Danosa Caribbean Inc.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 5.25	United Coating	30 dias	10 años	USA
10g	Danosa Caribbean Inc.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 5.25	United Coating	30 dias	10 años	USA
10h	Danosa Caribbean Inc.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 5.25	United Coating	30 dias	10 años	USA

10i	Danosa Caribbean Inc.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 6.50	United Coating	30 dias	10 años	USA
	Danosa Caribbean Inc.	**Servicios Relacionados**							
18	Danosa Caribbean Inc.	Aplicación de cemento liviano que provea las pendientes necesarias para canalizar las aguas hacia los drenajes, con una densidad mínima	Pié Cuadrado		225.00 yd. cu.	Mearlecrete	10 dias	n/a	PR/USA
19	Danosa Caribbean Inc.	Construir drenajes nuevos	Uno		$ 90.00	Tubos de PVC 2"	10 dias	1 año	PR/USA
20	Danosa Caribbean Inc.	Instalación de ventosas	Uno		$ 80.00	JIMCO	10 dias	n/a	USA
21	Danosa Caribbean Inc.	Instalación de aislamiento para el sistema de impermeabilización 1.5"-2.0"	Pié Cuadrado		$ 2.25	RMAX	10 dias	n/a	USA
22	Danosa Caribbean Inc.	Limpieza, remoción y disposición de sistemas existentes.	Pié Cuadrado		$ 1.25	n/a	10 dias	n/a	PR
3	**Rolland Contractors**	Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con capa no menor de 45 mils., con malla de poliéster entre capas. (UL Approved)	Pié Cuadrado						
3a	Rolland Contractors	Región 1	Pié Cuadrado		$ 3.50	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
3b	Rolland Contractors	Región 2	Pié Cuadrado		$ 3.60	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
3c	Rolland Contractors	Región 3	Pié Cuadrado		$ 3.80	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA

3d	Rolland Contractors	Región 4	Pié Cuadrado		$ 3.95	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
3e	Rolland Contractors	Región 5	Pié Cuadrado		$ 3.95	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
3f	Rolland Contractors	Región 6	Pié Cuadrado		$ 3.95	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
3g	Rolland Contractors	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.95	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
3h	Rolland Contractors	Región 8	Pié Cuadrado		$ 3.80	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
3(i)	Rolland Contractors	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.70	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
4	Rolland Contractors	Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con capa no menor de 45 mils., con malla de poliéster entre capas. (UL Approved)	Pié Cuadrado						
4a	Rolland Contractors	Región 1	Pié Cuadrado		$ 3.50	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
4b	Rolland Contractors	Región 2	Pié Cuadrado		$ 3.60	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
4c	Rolland Contractors	Región 3	Pié Cuadrado		$ 3.80	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
4d	Rolland Contractors	Región 4	Pié Cuadrado		$ 3.95	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA

4e	Rolland Contractors	Región 5	Pié Cuadrado		$ 3.95	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
4f	Rolland Contractors	Región 6	Pié Cuadrado		$ 3.95	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
4g	Rolland Contractors	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.95	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
4h	Rolland Contractors	Región 8	Pié Cuadrado		$ 3.80	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
4(i)	Rolland Contractors	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.70	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
5	Rolland Contractors	Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana de 150 mils +/- 5% (Sin Gránulos),	Pié Cuadrado						
5a	Rolland Contractors	Región 1	Pié Cuadrado		$ 2.90	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
5b	Rolland Contractors	Región 2	Pié Cuadrado		$ 3.00	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
5c	Rolland Contractors	Región 3	Pié Cuadrado		$ 3.00	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
5d	Rolland Contractors	Región 4	Pié Cuadrado		$ 3.00	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
5e	Rolland Contractors	Región 5	Pié Cuadrado		$ 3.00	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA

5f	Rolland Contractors	Región 6	Pié Cuadrado		$ 3.00	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
5g	Rolland Contractors	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.00	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
5h	Rolland Contractors	Región 8	Pié Cuadrado		$ 2.90	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
5(i)	Rolland Contractors	Región 9	Pié Cuadrado		$ 3.90	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
6	Rolland Contractors	Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana de 142 mils, con refuerzo de **fibra de vidrio** reforzado	Pié Cuadrado						
6a	Rolland Contractors	Región 1	Pié Cuadrado		$ 3.80	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
6b	Rolland Contractors	Región 2	Pié Cuadrado		$ 3.90	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
6c	Rolland Contractors	Región 3	Pié Cuadrado		$ 3.90	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
6d	Rolland Contractors	Región 4	Pié Cuadrado		$ 3.90	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
6e	Rolland Contractors	Región 5	Pié Cuadrado		$ 3.90	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
6f	Rolland Contractors	Región 6	Pié Cuadrado		$ 3.90	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA

6g	Rolland Contractors	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.90	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
6h	Rolland Contractors	Región 8	Pié Cuadrado		$ 3.80	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
6(i)	Rolland Contractors	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.80	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
7	Rolland Contractors	Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos) de 118 mils	Pié Cuadrado						
7a	Rolland Contractors	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.15	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
7b	Rolland Contractors	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.30	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
7c	Rolland Contractors	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.30	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
7d	Rolland Contractors	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.30	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
7e	Rolland Contractors	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.30	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
7f	Rolland Contractors	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.30	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
7g	Rolland Contractors	Región 7	Pié Cuadrado		$ 4.30	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA

7h	Rolland Contractors	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.30	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
7i	Rolland Contractors	Región 9	Pié Cuadrado		$ 5.25	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
8	Rolland Contractors	Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos) de 118 mils	Pié Cuadrado						
8a	Rolland Contractors	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.20	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
8b	Rolland Contractors	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.35	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
8c	Rolland Contractors	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.35	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
8d	Rolland Contractors	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.35	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
8e	Rolland Contractors	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.35	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
8f	Rolland Contractors	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.35	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
8g	Rolland Contractors	Región 7	Pié Cuadrado		$ 4.35	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
8h	Rolland Contractors	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.35	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA

8i	Rolland Contractors	Región 9	Pié Cuadrado		$ 5.30	Polyglass	10 Dias	10 Años	USA
	Rolland Contractors	**Servicios Relacionados**							
18	Rolland Contractors	Aplicación de cemento liviano que provea las pendientes necesarias para canalizar las aguas hacia los drenajes, con una densidad mínima	Pié Cuadrado		$ 15.00	N/A	10 Dias	N/A	PR
19	Rolland Contractors	Construir drenajes nuevos	Uno		$ 75.00	N/A	10 Dias	N/A	PR
20	Rolland Contractors	Instalación de ventosas	Uno		$ 70.00	N/A	10 Dias	N/A	PR
21	Rolland Contractors	Instalación de aislamiento para el sistema de impermeabilización 1.5"-2.0"	Pié Cuadrado		$ 1.90	N/A	10 Dias	N/A	PR
22	Rolland Contractors	Limpieza, remoción y disposición de sistemas existentes.	Pié Cuadrado		$ 1.00	N/A	10 Dias	N/A	N/A
1	**Harris Paints**	Sellador Elastomérico 100% Acrílico	Dron		$ 746.46	Harris Titanium Acrylic Roof Sealer	1-3 días	3 años	PR - USA
1a	Harris Paints	Sellador Elastomérico 100% Acrílico	Paila		$ 72.20	Harris Titanium Acrylic Roof Sealer	1-3 días	3 años	PR - USA
1b	Harris Paints	Sellador Elastomérico 100% Acrílico	Galón		$ 14.98	Harris Titanium Acrylic Roof Sealer	1-3 días	3 años	PR - USA
2	Harris Paints	Sellador Elastomérico de Estireno Acrílico	Dron		$ 446.08	Harris Rain Buster	1-3 días	2 años	PR - USA

2a	Harris Paints	Sellador Elastomérico de Estireno Acrílico	Paila		$ 44.71	Harris Rain Buster	1-3 días	2 años	PR - USA
2b	Harris Paints	Sellador Elastomérico de Estireno Acrílico	Galón		$ 9.53	Harris Rain Buster	1-3 días	2 años	PR - USA
4	**THE WORKERS CORP.**	**Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con capa no menor de 45 mils., con malla de poliéster entre capas. (UL Approved)**	**Pié Cuadrado**						
4a	THE WORKERS CORP.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 2.45	CARIBE PAINT CORP SUPER COAT ELASTOMERIC ROOF	10 DIAS	5 AÑOS	PUERTO RICO
4b	THE WORKERS CORP.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 2.65	CARIBE PAINT CORP SUPER COAT ELASTOMERIC ROOF	10 DIAS	5 AÑOS	PUERTO RICO
4c	THE WORKERS CORP.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 2.65	CARIBE PAINT CORP SUPER COAT ELASTOMERIC ROOF	10 DIAS	5 AÑOS	PUERTO RICO
4d	THE WORKERS CORP.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 2.65	CARIBE PAINT CORP SUPER COAT ELASTOMERIC ROOF	10 DIAS	5 AÑOS	PUERTO RICO
4e	THE WORKERS CORP.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 2.65	CARIBE PAINT CORP SUPER COAT ELASTOMERIC ROOF	10 DIAS	5 AÑOS	PUERTO RICO
4f	THE WORKERS CORP.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 2.65	CARIBE PAINT CORP SUPER COAT ELASTOMERIC ROOF	10 DIAS	5 AÑOS	PUERTO RICO
4g	THE WORKERS CORP.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 2.65	CARIBE PAINT CORP SUPER COAT ELASTOMERIC ROOF	10 DIAS	5 AÑOS	PUERTO RICO
4h	THE WORKERS CORP.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 2.65	CARIBE PAINT CORP SUPER COAT ELASTOMERIC ROOF	10 DIAS	5 AÑOS	PUERTO RICO

4(i)	THE WORKERS CORP.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 3.55	CARIBE PAINT CORP SUPER COAT ELASTOMERIC ROOF	10 DIAS	5 AÑOS	PUERTO RICO
6	THE WORKERS CORP.	Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana de 142 mils, con refuerzo de **fibra de vidrio** reforzado	Pié Cuadrado						
6a	THE WORKERS CORP.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 3.25	VERAL ALUMINUM	10 DIAS	10 AÑOS	USA
6b	THE WORKERS CORP.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 3.25	VERAL ALUMINUM	10 DIAS	10 AÑOS	USA
6c	THE WORKERS CORP.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 3.25	VERAL ALUMINUM	10 DIAS	10 AÑOS	USA
6d	THE WORKERS CORP.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 3.25	VERAL ALUMINUM	10 DIAS	10 AÑOS	USA
6e	THE WORKERS CORP.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 3.25	VERAL ALUMINUM	10 DIAS	10 AÑOS	USA
6f	THE WORKERS CORP.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 3.25	VERAL ALUMINUM	10 DIAS	10 AÑOS	USA
6g	THE WORKERS CORP.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.25	VERAL ALUMINUM	10 DIAS	10 AÑOS	USA
6h	THE WORKERS CORP.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 3.25	VERAL ALUMINUM	10 DIAS	10 AÑOS	USA
6(i)	THE WORKERS CORP.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 3.75	VERAL ALUMINUM	10 DIAS	10 AÑOS	USA

7	THE WORKERS CORP.	Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos) de 118 mils	Pié Cuadrado						
7a	THE WORKERS CORP.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 3.50	TRADESMAN 190 SBS TORCH & TORCH BASE	10 DIAS	10 AÑOS	USA
7b	THE WORKERS CORP.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 3.80	TRADESMAN 190 SBS TORCH & TORCH BASE	10 DIAS	10 AÑOS	USA
7h	THE WORKERS CORP.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 3.80	TRADESMAN 190 SBS TORCH & TORCH BASE	10 DIAS	10 AÑOS	USA
8	THE WORKERS CORP.	Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos) de 118 mils	Pié Cuadrado						
8a	THE WORKERS CORP.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.25	PARADINE 20 PARADINE 30 PA 311 SIPLAST	10 DIAS	10 AÑOS	USA
8b	THE WORKERS CORP.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.25	PARADINE 20 PARADINE 30 PA 311 SIPLAST	10 DIAS	10 AÑOS	USA
8c	THE WORKERS CORP.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.25	PARADINE 20 PARADINE 30 PA 311 SIPLAST	10 DIAS	10 AÑOS	USA
8d	THE WORKERS CORP.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.25	PARADINE 20 PARADINE 30 PA 311 SIPLAST	10 DIAS	10 AÑOS	USA
8e	THE WORKERS CORP.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.25	PARADINE 20 PARADINE 30 PA 311 SIPLAST	10 DIAS	10 AÑOS	USA
8f	THE WORKERS CORP.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.25	PARADINE 20 PARADINE 30 PA 311 SIPLAST	10 DIAS	10 AÑOS	USA

8g	THE WORKERS CORP.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 4.25	PARADINE 20 PARADINE 30 PA 311 SIPLAST	10 DIAS	10 AÑOS	USA
8h	THE WORKERS CORP.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.25	PARADINE 20 PARADINE 30 PA 311 SIPLAST	10 DIAS	10 AÑOS	USA
8i	THE WORKERS CORP.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 5.50	PARADINE 20 PARADINE 30 PA 311 SIPLAST	10 DIAS	10 AÑOS	USA
9	THE WORKERS CORP.	Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf minimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón de 34 mils. mínimo (UL Approved).							
9a	THE WORKERS CORP.	Región1	Pié Cuadrado		$ 3.25	FOAM ENTERPRISES LLC FE 348 ROOF FOAM	10 DIAS	10 AÑOS	USA
9b	THE WORKERS CORP.	Región2	Pié Cuadrado		$ 3.25	FOAM ENTERPRISES LLC FE 348 ROOF FOAM	10 DIAS	10 AÑOS	USA
9c	THE WORKERS CORP.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 3.25	FOAM ENTERPRISES LLC FE 348 ROOF FOAM	10 DIAS	10 AÑOS	USA
9d	THE WORKERS CORP.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 3.25	FOAM ENTERPRISES LLC FE 348 ROOF FOAM	10 DIAS	10 AÑOS	USA
9e	THE WORKERS CORP.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 3.25	FOAM ENTERPRISES LLC FE 348 ROOF FOAM	10 DIAS	10 AÑOS	USA
9f	THE WORKERS CORP.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 3.25	FOAM ENTERPRISES LLC FE 348 ROOF FOAM	10 DIAS	10 AÑOS	USA
9g	THE WORKERS CORP.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.25	FOAM ENTERPRISES LLC FE 348 ROOF FOAM	10 DIAS	10 AÑOS	USA

9h	THE WORKERS CORP.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 3.25	FOAM ENTERPRISES LLC FE 348 ROOF FOAM	10 DIAS	10 AÑOS	USA
9i	THE WORKERS CORP.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 3.75	FOAM ENTERPRISES LLC FE 348 ROOF FOAM	10 DIAS	10 AÑOS	USA
10	**THE WORKERS CORP.**	**Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes) mínimo 60 mils.**	**Pié Cuadrado**						
10a	THE WORKERS CORP.	Región 1	Pié Cuadrado		$ 4.00	ELASTA GARD LT 7780-7781-7419 NEOGARD 70611 CONSPRO	10 DIAS	10 AÑOS	USA
10b	THE WORKERS CORP.	Región 2	Pié Cuadrado		$ 4.00	ELASTA GARD LT 7780-7781-7419 NEOGARD 70611 CONSPRO	10 DIAS	10 AÑOS	USA
10c	THE WORKERS CORP.	Región 3	Pié Cuadrado		$ 4.00	ELASTA GARD LT 7780-7781-7419 NEOGARD 70611 CONSPRO	10 DIAS	10 AÑOS	USA
10d	THE WORKERS CORP.	Región 4	Pié Cuadrado		$ 4.00	ELASTA GARD LT 7780-7781-7419 NEOGARD 70611 CONSPRO	10 DIAS	10 AÑOS	USA
10e	THE WORKERS CORP.	Región 5	Pié Cuadrado		$ 4.00	ELASTA GARD LT 7780-7781-7419 NEOGARD 70611 CONSPRO	10 DIAS	10 AÑOS	USA
10f	THE WORKERS CORP.	Región 6	Pié Cuadrado		$ 4.00	ELASTA GARD LT 7780-7781-7419 NEOGARD 70611 CONSPRO	10 DIAS	10 AÑOS	USA
10g	THE WORKERS CORP.	Región 7	Pié Cuadrado		$ 4.00	ELASTA GARD LT 7780-7781-7419 NEOGARD 70611 CONSPRO	10 DIAS	10 AÑOS	USA
10h	THE WORKERS CORP.	Región 8	Pié Cuadrado		$ 4.00	ELASTA GARD LT 7780-7781-7419 NEOGARD 70611 CONSPRO	10 DIAS	10 AÑOS	USA

10i	THE WORKERS CORP.	Región 9	Pié Cuadrado		$ 4.50	ELASTA GARD LT 7780-7781-7419 NEOGARD 70611 CONSPRO	10 DIAS	10 AÑOS	USA
	THE WORKERS CORP.	**Servicios Relacionados**							
18	THE WORKERS CORP.	Aplicación de cemento liviano que provea las pendientes necesarias para canalizar las aguas hacia los drenajes, con una densidad mínima	YARDA CUBICA		$ 135.00	SIPLAST INSUCEL	10 DIAS	10 AÑOS	USA
19	THE WORKERS CORP.	Construir drenajes nuevos	Uno		$ 75.00	N/A	10 DIAS	10 AÑOS	USA
20	THE WORKERS CORP.	Instalación de ventosas	Uno		$ 75.00	JIMCO	10 DIAS	10 AÑOS	USA
21	THE WORKERS CORP.	Instalación de aislamiento para el sistema de impermeabilización 1.5"-2.0"	Pié Cuadrado		$ 1.75	NEWCON INSULATION 1.5-2.00"	10 DIAS	10 AÑOS	USA
22	THE WORKERS CORP.	Limpieza, remoción y disposición de sistemas existentes.	Pié Cuadrado		$ 1.00	N/A	10 DIAS	10 AÑOS	USA
3	**R&T Roofing**	Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con capa no menor de 45 mils., con malla de poliéster entre capas. (UL Approved)	Pié Cuadrado						
3a	R&T Roofing	Región 1	Pié Cuadrado		**3.75**	henry	2 weeks	5 years	e.u
3b	R&T Roofing	Región 2	Pié Cuadrado		**3.75**	henry	2 weeks	5 years	e.u
3c	R&T Roofing	Región 3	Pié Cuadrado		**3.75**	henry	2 weeks	5 years	e.u

3h	R&T Roofing	Región 8	Pié Cuadrado		**3.75**	henry	2 weeks	5 years	e.u
3(i)	R&T Roofing	Región 9	Pié Cuadrado		**6.25**	henry	2 weeks	5 years	e.u
4	R&T Roofing	Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con capa no menor de 45 mils., con malla de poliéster entre capas. (UL Approved)	Pié Cuadrado						
4a	R&T Roofing	Región 1	Pié Cuadrado		**4.25**	henry	2 weeks	5 years	e.u
4b	R&T Roofing	Región 2	Pié Cuadrado		**4.25**	henry	2 weeks	5 years	e.u
4c	R&T Roofing	Región 3	Pié Cuadrado		**4.25**	henry	2 weeks	5 years	e.u
4d	R&T Roofing	Región 4	Pié Cuadrado		**4.75**	henry	2 weeks	5 years	e.u
4e	R&T Roofing	Región 5	Pié Cuadrado		**4.75**	henry	2 weeks	5 years	e.u
4f	R&T Roofing	Región 6	Pié Cuadrado		**4.75**	henry	2 weeks	5 years	e.u
4g	R&T Roofing	Región 7	Pié Cuadrado		**4.75**	henry	2 weeks	5 years	e.u
4h	R&T Roofing	Región 8	Pié Cuadrado		**4.25**	henry	2 weeks	5 years	e.u

4(i)	R&T Roofing	Región 9	Pié Cuadrado		**6.75**	henry	2 weeks	5 years	e.u
10	R&T Roofing	Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes) mínimo 60 mils.	Pié Cuadrado						
10a	R&T Roofing	Región 1	Pié Cuadrado		**4.25**	henry	2 weeks	5 years	e.u
10b	R&T Roofing	Región 2	Pié Cuadrado		**4.25**	henry	2 weeks	5 years	e.u
10c	R&T Roofing	Región 3	Pié Cuadrado		**4.25**	henry	2 weeks	5 years	e.u
10d	R&T Roofing	Región 4	Pié Cuadrado		**4.75**	henry	2 weeks	5 years	e.u
10e	R&T Roofing	Región 5	Pié Cuadrado		**4.75**	henry	2 weeks	5 years	e.u
10f	R&T Roofing	Región 6	Pié Cuadrado		**4.75**	henry	2 weeks	5 years	e.u
10g	R&T Roofing	Región 7	Pié Cuadrado		**4.75**	henry	2 weeks	5 years	e.u
10h	R&T Roofing	Región 8	Pié Cuadrado		**4.25**	henry	2 weeks	5 years	e.u
10i	R&T Roofing	Región 9	Pié Cuadrado		**6.75**	henry	2 weeks	5 years	e.u

3	American Roofing	Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con capa no menor de 45 mils., con malla de poliéster entre capas. (UL Approved)	Pié Cuadrado						
3a	American Roofing	Región 1	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
3b	American Roofing	Región 2	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
3c	American Roofing	Región 3	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
3d	American Roofing	Región 4	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
3e	American Roofing	Región 5	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
3f	American Roofing	Región 6	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
3g	American Roofing	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
3h	American Roofing	Región 8	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
3(i)	American Roofing	Región 9	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
4		Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con capa no menor de 45 mils., con malla de poliéster entre capas. (UL Approved)	Pié Cuadrado						

4a	American Roofing	Región 1	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
4b	American Roofing	Región 2	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
4c	American Roofing	Región 3	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
4d	American Roofing	Región 4	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
4e	American Roofing	Región 5	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
4f	American Roofing	Región 6	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
4g	American Roofing	Región 7	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
4h	American Roofing	Región 8	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
4(i)	American Roofing	Región 9	Pié Cuadrado		$ 3.94	GLIDDEN	12 DIAS	10 AÑOS	PR
		Servicios Relacionados							
18	American Roofing	Aplicación de cemento liviano que provea las pendientes necesarias para canalizar las aguas hacia los drenajes, con una densidad mínima	Pié Cuadrado		250.00 YARDAS	N/A	12 DIAS	N/A	PR

19	American Roofing	Construir drenajes nuevos	Uno		$ 150.00	N/A	12 DIAS	N/A	PR
20	American Roofing	Instalación de ventosas	Uno		$ 98.00	MANVILLE	12 DIAS	N/A	PR
21	American Roofing	Instalación de aislamiento para el sistema de impermeabilización 1.5"-2.0"	Pié Cuadrado		$ 2.68	ATLAS	12 DIAS	N/A	PR
22	American Roofing	Limpieza, remoción y disposición de sistemas existentes.	Pié Cuadrado		$ 1.48	AMERICAN ROOFING	12 DIAS	N/A	PR
3	**CGC Caribbean**	**Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con capa no menor de 45 mils., con malla de poliéster entre capas. (UL Approved)**	**Pié Cuadrado**						
3a	CGC Caribbean	Región 1	Pié Cuadrado		$4.00	Neogard	10 días	5 años	USA
3b	CGC Caribbean	Región 2	Pié Cuadrado		$4.00	Neogard	10 días	5 años	USA
3c	CGC Caribbean	Región 3	Pié Cuadrado		$4.00	Neogard	10 días	5 años	USA
3d	CGC Caribbean	Región 4	Pié Cuadrado		$4.00	Neogard	10 días	5 años	USA
3e	CGC Caribbean	Región 5	Pié Cuadrado		$4.00	Neogard	10 días	5 años	USA
3f	CGC Caribbean	Región 6	Pié Cuadrado		$4.00	Neogard	10 días	5 años	USA

3g	CGC Caribbean	Región 7	Pié Cuadrado		$4.00	Neogard	10 días	5 años	USA
3h	CGC Caribbean	Región 8	Pié Cuadrado		$4.00	Neogard	10 días	5 años	USA
3(i)	CGC Caribbean	Región 9	Pié Cuadrado		$5.00	Neogard	10 días	5 años	USA
		Servicios Relacionados							
18	CGC Caribbean	Aplicación de cemento liviano que provea las pendientes necesarias para canalizar las aguas hacia los drenajes, con una densidad mínima	Pié Cuadrado		$185.00	Cemento Liviano	10 dias	N/A	PR
19	CGC Caribbean	Construir drenajes nuevos	Uno		$80.00	Tubo PVC	10 dias	5 años	USA PR
20	CGC Caribbean	Instalación de ventosas	Uno		$60.00	Jimco	10 dias	N/A	USA
21	CGC Caribbean	Instalación de aislamiento para el sistema de impermeabilización 1.5"-2.0"	Pié Cuadrado		$1.50	Atlas	10 dias	N/A	USA
22	CGC Caribbean	Limpieza, remoción y disposición de sistemas existentes.	Pié Cuadrado		$0.75	N/A	N/A	N/A	N/A