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. Gobierno de Puerto Rico )
M ) ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES i

N, y Area de Adquisiciones
AW dk Servcs Gareraes
Gobrerne de Pystio Pico

CONTRATO NUMERO 10-3C-112

PARA EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION
DE TECHOS PARA LAS AGENCIAS DEL
GOBIERNO DE PUERTO RICO

PARA EL PERIODO DEL:

21 DE ENERO DE 2011
HASTA EL

20 DE ENERO DE 2012
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INSTRUCCIONES SOBRE USO DEL CONTRATO
NUMERO 10 - 3C - 112 DE SELECCION MULTIPLE PARA
EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS
PARA LAS AGENCIAS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO.

Descripcidn del contrato:

Mediante la Subasta 10-3C-112 se ha otorgado un contrato para el Servicios de
Impermeabilizacion de Techos para las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Se
incluyen las direcciones de los contratistas. Los compradores de las distintas dependencias,
agencias y municipios del Gobierno de Puerto Rico, quedan autorizados a emitir drdenes de
compra (Forma SC-744) para el servicios.

Seleccion Mdltiple:

Se incluye en el contrato més de un suplidor aunque coticen precios diferentes para poder
cubrir cualquier demanda excesiva, carencia de recursos o incumplimiento de contrato. El
comprador seleccionara al contratista con el precio mas bajo, de lo contrario deberan incluir
en el expediente de compra la razdn por la cual utilizaron otros de los contratistas. Ademas,
deben tomar en consideracién la necesidad de la agencia, fecha de entrega, garantia,
disponibilidad y abasto suficiente para la entrega.

Alcance del Contrato:

El contrato que se otorga bajo esta subasta cubrird toda la Isla, todas las agencias del
gobierno que estén bajo la jurisdiccién de la Administraciéon de Servicios Generales y a todas
aquellas que aunque no estén obligadas, interesen utilizarlo. Los contratistas no podran
negarse a dar el servicios objetos de este contrato a ninguna agencia, municipio o
corporacion publica.

Coémo usar este contrato:

El Delegado Comprador solamente tendra que emitir una orden de compra Modelo SC-744
sin sujecién a cuantia alguna.

Ordenes de Compra:

Al hacer las 6rdenes de compra, debera tener cuidado de no equivocar la identificaciéon del
contratista y el numero del contrato. Las érdenes de compras deben estar encabezadas con
el Nombre del Licitador, Ndmero de Seguro Social Patronal y Nimero del Contrato.

Precios Cotizados:

Los precios ofrecidos por el licitador se mantendran fijos durante la vigencia del contrato que
otorgé la Administracion Auxiliar de Compras y Subastas de la Administraciéon de Servicios
Generales y no estaran sujetos a cambios por aumento en el mercado, ya sean previsibles o
no.

Entregas:

Se advierte a los Compradores que los precios de este contrato incluyen acarreo hasta las
agencias y municipios, lo cual significa que la mercancia debera ser entregada libre de
costos.



8. Condiciones Especiales:

Venta de los Productos (Selladores de Techos) - Cuando la agencia decida realizar el
trabajo con su personal, procedera a emitir la orden de compra para la adquisicion de los
productos necesarios para impermeabilizar las areas a ser tratadas, utilizando uno de los
selladores del contrato.

Servicio de Aplicacion de Selladores de Techos - Cuando la agencia decida contratar
expertos para qu realicen el trabajo, procedera a emitir la orden de compra detallada que
especifique la cantidad de pies cuadrados que cubra la obra, el material a utlizarse, la fecha
de comienzo y el término para concluir las labores.

9. Pagos:

Las agencias procesaran los pagos dentro de los sesenta (60) dias de recibidas las facturas
de los contratistas. La facturacion debera ser procesada, segu establecen los
procedimientos internos de cada agencia, para que asi no exista una facturacion incompleta
que dilate el proceso de pago.

10. Incumplimiento:

En caso de incumplimiento por parte de cualquiera de los contratistas, los compradores
notificaran por escrito a la Oficina de Subastas y Unidad de Contratos de la Administracién
Auxiliar de Compras y Subastas de la Administracion de Servicios Generales. Ademas,
deberan seguir los procedimientos establecidos en los Articulos 102 y 103 del Reglamento 6
de Adquisicién de la Administracién de Servicios Generales.

11. Dudas:
En caso de dudas o preguntas sobre el contrato de referencia, los Compradores podran
comunicarse con la Administracion Auxiliar de Compras y Subastas al 787-759-7676
extensién 2780 6 a la siguiente direcciéon: PO Box 7428, San Juan, Puerto Rico 00916.

12. Vigencia:

2011 hasta el 20 de enero de 2012.

onica E. Hoyos Pacheco
dministradora Auxiliar
Area de adquisiciones



Vigencia Contrato Num. 10-3C-112
21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacién de Techos"
20 de enero de 2012
Tiempo de
Partida Licitador Descripcion Unidad % Ley Pref. | Precio Unitario Marca Entrega garantia en Procedencia
materiales y
Instalacién de membrana SBS modificada de
5 Latco Roofing un pliego — Instalar con antorcha una Pié Cuadrado
membrana de 150 mils +/- 5% (Sin Granulos),
TRADESMAN 1 BS _
5a Latco Roofing Regién 1 Pié Cuadrado S 2.80 TORCH 905 7 DIAS 10 ANOS USA
TRADESMAN 190 SBS -
5¢c Latco Roofing Region 3 Pié Cuadrado S 2.60 S;'ORCH 7 DIAS 10 ANOS USA
TRADESMAN 190 SB
5f Latco Roofing Regidon 6 Pié Cuadrado S 2.65 TORCH > 7 DIAS 10 ANOS USA
TRADESMAN 190 SBS
5h Latco Roofing Region 8 Pié Cuadrado S 2.65 TORCH 90 7 DIAS 10 ANOS USA
instalacién de membrana SBS madificada —
6 Latco Roofing Instalar con antorcha una membrana de 142 Pié Cuadrado
mils, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado
SOPRA LAST
i Regid ié 2. 7 DIA
6a Latco Roofing egién 1 Pié Cuadrado S 60 SOPREMA S 10 ANOS USA
SOPRA LAST
i Regi Pié drad 2.60 7 DIA
6b Latco Roofing egion 2 ié Cuadrado S SOPREMA S 10 ANOS USA
SOPRA LAST
i Regid ié d 2.7 7 DIA
6¢ Latco Roofing egion 3 Pié Cuadrado S 0 SOPREMA S 10 ANOS USA
SOPRA LAST
i Regid ié d 7 7 DIA
6d Latco Roofing egion 4 Pié Cuadrado S 2.70 SOPREMA DIAS 10 ARNOS USA
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Vigencia Contrato Num. 10-3C-112

21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacion de Techos"
20 de enero de 2012
. L L SOPRA LAST
6e Latco Roofing Regién 5 Pié Cuadrado S 2.70 SOPREMA 7 DIAS 10 ANOS USA
) - L SOPRA LAST "
6f Latco Roofing Region 6 Pié Cuadrado S 2.80 SOPREMA 7 DIAS 10 ANOS USA
] L . SOPRA LAST
6g Latco Roofing Region 7 Pié Cuadrado S 2.60 SOPREMA 7 DIAS 10 ANOS USA
. L i SOPRA LAST .
6h Latco Roofing Region 8 Pié Cuadrado S 2.60 SOPREMA 7 DIAS 10 ANOS USA
- ) . . SOPRA LAST "
6(i) Latco Roofing Regién 9 Pié Cuadrado S 3.90 SOPREMA 15 DIAS 10 ANOS USA
Instalacién de dos membranas SBS
7 Latco Roofing modificadas con adhesivo asfaltico en frio una Pié Cuadrado
membrana base (sin granulos) de 118 mils
7a Latco Roofing Region 1 Pié Cuadrado S 3.30| SOPRALENE 180 GR 10 DIAS 10 ANOS USA
7b Latco Roofing Region 2 Pié Cuadrado S 3.20| SOPRALENE 180 GR 10 DIAS 10 ANOS UsA
7c Latco Roofing Regién 3 Pié Cuadrado S 3.30| SOPRALENE 180 GR 10 DIAS 10 ANOS USA
7d Latco Roofing Region 4 Pié Cuadrado S 3.30| SOPRALENE 180 GR 10 DIAS 10 ANOS USA
7e Latco Roofing Region 5 Pié Cuadrado S 3.45| SOPRALENE 180 GR 10 DIAS 10 ANOS USA
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Vigencia Contrato Num. 10-3C-112

21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacion de Techos”

20 de enero de 2012
7f Latco Roofing Region 6 Pié Cuadrado S 3.45| SOPRALENE 180 GR 10 DIAS 10 ANOS USA
78 Latco Roofing Region 7 Pié Cuadrado S 3.45| SOPRALENE 180 GR 10 DIAS 10 ANOS USA
7h Latco Roofing Region 8 Pié Cuadrado S 3.45| SOPRALENE 180 GR 10 DIAS 10 ANOS USA
7i Latco Roofing Regién 9 Pié¢ Cuadrado S 4.60| SOPRALENE 180 GR 15 DIAS 10 ANOS USA

instalacion de dos membranas SBS
8 Latco Roofing modificadas con adhesivo asfaltico en frio;una|  Pié Cuadrado
membrana base (sin granulos) de 118 mils

8a Latco Roofing Region 1 Pié Cuadrado S 3.30] SOPRALENE 180 GR 15 DIAS 10 ANOS USA
8b Latco Roofing Region 2 Pié Cuadrado S 3.20| SOPRALENE 180 GR 10 DIAS 10 ANOS USA
8c Latco Roofing Region 3 Pié Cuadrado S 3.30| SOPRALENE 180 GR 10 DIAS 10 ANOS USA
8d Latco Roofing Regién 4 Pié Cuadrado S 3.30| SOPRALENE 180 GR 10 DIAS 10 ANOS USA
8e Latco Roofing Region 5 Pié Cuadrado $ 3.45| SOPRALENE 180 GR 10 DIAS 10 ANOS USA
8f Latco Roofing Region 6 Pié Cuadrado S 3.45| SOPRALENE 180 GR 10 DIAS 10 ANOS USA
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Vigencia Contrato Num. 10-3C-112
21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacién de Techos"
20 de enero de 2012
8g Latco Roofing Region 7 Pié Cuadrado 3.45| SOPRALENE 180 GR 10 DIAS 10 ANOS USA
8h Latco Roofing Region 8 Pié Cuadrado 3.45| SOPRALENE 180 GR 10 DIAS 10 ANOS USA
8i Latco Roofing Region 9 Pié Cuadrado 4.60{ SOPRALENE 180 GR 15 DIAS 10 ANOS USA
Servicios Relacionados
Aplicacién de cemento liviano que provea las
18 Latco Roofing pendientes necesarias para canalizar las aguas Pié Cuadrado 155.00| CEMENTO LIVIANO 10 DIAS N/A USA
hacia los drenajes, con una densidad minima
19 Latco Roofing Construir drenajes nuevos Uno 70.00 TUBO PVC 2" 10 DIAS N/A USA
20 Latco Roofing Instalacidon de ventosas Uno 30.00 MARATHON 10 DIAS N/A USA
. Instalacidon de aislamiento para el sistema de .,
21 Latco Roofing . e A Pié Cuadrado 1.80 ATLAS 10 DIAS N/A USA
impermeabilizacién 1.5"-2.0
Limpi L A _— ist
22 Latco Roofing UL S disposicion de sistemas | i 2 drado 1.05 N/A 10 DIAS N/A N/A
existentes.
Lanco Ultra White
1 Lanco Mfg. Corp. Sellador Elastomérico 100% Acrilico Dron 10% 699.00 l;eai ' 1-4 Dias 10 afios P.R.
L Ultra Whit
1a Lanco Mfg. Corp. Sellador Elastomérico 100% Acrilico Paila 10% 69.00 anco Se:: e 1-4 Dias 10 afios P.R.
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Vigencia Contrato Num. 10-3C-112

21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacién de Techos"”

20 de enero de 2012
ib Lanco Mfg. Corp. Sellador Elastomérico 100% Acrilico Galon 10% S 19.00 Lanco l;:;? White 1-4 Dias 10 aftos P.R.
2 Lanco Mfg. Corp. Sellador Elastomérico de Estireno Acrilico Dron 10% S 489.00] LANCO SILICONIZER 1-4 Dias 5 afios P.R.
2a Lanco Mfg. Corp. Sellador Elastomérico de Estireno Acrilico Paila 10% S 48.31| LANCO SILICONIZER 1-4 Dias 5 afios P.R.
2b Lanco Mfg. Corp. Sellador Elastomérico de Estireno Acrilico Galén 10% S 11.00| LANCO SILICONIZER 1-4 Dias 5 afios P.R.

T 2T ARERT P Membrana Termoplastica aislante, dePVC | .~
11 | TandemImpressiainc. | flexible. Minimo 40 mils. Con Certificacion - |  Pié Cuadrado-
' T BT Al 5L 5 Energy Stary UL Approved. Instalacion | -

T

3 7Y Ty = e

Flex Elvaloy® PVC

11a Tandem Impressia Inc. Regién 1 Pié Cuadrado S 3.85 Single Ply 4SMILS 45 DIAS 15 afios us
11b Tandem Impressia Inc. Region 2 Pié Cuadrado S 4.00 g:i)g(|§h|:?\|/o::|\::|/_§ 45 DIAS 15 afios us
11c Tandem Impressia Inc. Regidn 3 Pi¢é Cuadrado S 4.10 g::)g(lil\lg?\l/o::hzl\ll.g 45 DIAS 15 afios us
11d Tandem Impressia Inc. Regién 4 Pié Cuadrado S 4.15 Q:EZ!EI\II’T:/OZ:I\::I/.(S: 45 DIAS 15 afios us
11e Tandem impressia Inc. Regién 5 Pié Cuadrado S 4.00 E:E;EI\:LOZ;\:'\:_(S: 45 DIAS 15 afos us
11f Tandem Impressia Inc. Region 6 Pié Cuadrado S 4.00 Flex Elvaloy® PVC 45 DIAS 15 afos us

Single Ply 45MILS
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Vigencia Contrato Num. 10-3C-112
21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacién de Techos"
20 de enero de 2012
Flex Elvaloy® PVC
11g Tandem Impressia Inc. Region 7 Pié Cuadrado 3.75 Sin;e B ISMIL q 45 DIAS 15 afios us
Flex Elvaloy® PVC
i . i0 ié drad 3.75 45 DIA 15 ai
11h Tandem Impressia Inc Regién 8 Pié Cuadrado Single Ply 45MILS S afios us
Flex Elvaloy® PVC
11i Tandem Impressia Inc. Region 9 Pié Cuadrado 4.30 Sy 45 DIAS 15 afios us

Single Ply 45MILS

~ Membrana Termoplastica aislante, de PVC |

,Thndem lmpmsra Int. | flexible. Minimo 45 mils. Con Certificacién

T e v T EnergyStar\rUlAppm\ted msta}!dﬁm— :
12a Tandem Impressia Inc. Region 1 Pié Cuadrado 3.85 ;::;IEI\I;T\I;D:;;KE 45 DIAS 15 afios us
12b Tandem Impressia Inc. Region 2 Pi¢ Cuadrado 4.00 ;:i;i";?ﬁ;:lvé 45 DIAS 15 afios us
12¢ Tandem Impressia Inc. Regién 3 Pié Cuadrado 4.10 ;::;S\;?:IOZ:JXE 45 DIAS 15 afios us
12d Tandem Impressia Inc. Region 4 Pié Cuadrado 4.15 g:ﬁ)g(ls\lii(/o::l\;x(s: 45 DIAS 15 afios us
12e Tandem Impressia Inc. Regién 5 Pié Cuadrado 4.00 ;::;IE‘\;?:IOZ:IJI\!/.(S: 45 DIAS 15 afios us
12f Tandem Impressia Inc. Regién 6 Pié Cuadrado 4.00 2:2;3\;&!‘:{0};\::{; 45 DIAS 15 anos us
12g Tandem Impressia Inc. Regidn 7 Pié Cuadrado 3.75 Flex Elvaloy® PVC 45 DIAS 15 afios us

Single Ply 45MILS
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Vigencia Contrato Num. 10-3C-112

CAC GG e "Impermeabilizacion de Techos”
20 de enero de 2012
Flex Elvaloy® PVC
i . i6 pié 3.75 4
12h Tandem Impressia Inc Regién 8 ié Cuadrado $ Single Ply 4SMILS 5 DIAS 15 afios uUs
Flex Elvaloy® PVC
i ia Inc. Regid . : Pié d 4, 4
12i Tandem Impressia Inc egion 9 ; ié Cuadrado S 30 Single Ply 45MILS 5 PlAS 15 afios us

13a Tandem Impressia Inc. Region 1 Pié Cuadrado S 4.00 FLEESAFFQSST(;:AV & 45 DIAS 15 afios us
13b Tandem Impressia Inc. Regidn 2 Pié Cuadrado $ 4.25 FL%::Q:;‘Z::C 45 DIAS 15 afios us
13c Tandem Impressia Inc. Region 3 Pié Cuadrado S 4.15 FL:E;“:;:;%::{: 45 DIAS 15 afios us
13d Tandem Impressia Inc. Region 4 Pié Cuadrado S 4.25 FL:ESAFF;::;;VC 45 DIAS 15 afos us
13e Tandem Impressia Inc. Regién 5 Pié Cuadrado S 4.25 FL%:::QSETOE::C 45 DIAS 15 aifios us
13f Tandem Impressia Inc. Region 6 Pié Cuadrado S 4.25 FL:;::FF;:;;VC 45 DIAS 15 afios Us
13g Tandem Impressia Inc. Region 7 Pié Cuadrado S 4.00 FL%;Z:;EE;VC 45 DIAS 15 afios us
13h Tandem Impressia Inc. Region 8 Pié Cuadrado S 4.00 FL&;QAFFQSGTOE:AVC 45 DIAS 15 afios us
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Vigencia Contrato Num. 10-3C-112
21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacién de Techos”
20 de enero de 2012
R . e e FLEX MF/R 60 PVC .
13i Tandem Impressia Inc. Regién 9 Pié Cuadrado 4.00 ROOF SYSTEM 45 DIAS 15 afios us

143 Tandem Impressia Inc. Region 1 Pié Cuadrado 4.00 ;::;EI\::’O;/: NPH\E 45 DIAS 15 afios us
14b Tandem Impressia Inc. Regidn 2 Pié Cuadrado 4.00 ;:::'2}:?;0:;5::; 45 DIAS 15 afios us
14c Tandem Impressia Inc. Regién 3 Pié Cuadrado 4.00 ;:ﬁ;lit?:(o:;h:::.g 45 DIAS 15 afios us
14d Tandem Impressia Inc. Region 4 Pié Cuadrado 4.25 E:E;IEI\;?LOZ;\ZI\:_(S: 45 DIAS 15 afios us
14e Tandem Impressia Inc. Region 5 Pié Cuadrado 4.25 g:; IE";T:?Z;\:KE 45 DIAS 15 afios us
14f Tandem Impressia Inc. Region 6 Pi¢ Cuadrado 4.25 g:i;lEehliT\l/oZ:lgl\g 45 DIAS 15 afios us
l4g Tandem Impressia Inc. Region 7 Pié Cuadrado 4.00 g::l?:??:;h::g 45 DIAS 15 afios us
14h Tandem Impressia Inc. Region 8 Pié Cuadrado 4.00 ;‘:i:lzi:lo:;l\:!\g 45 DIAS 15 afios us
14i Tandem Impressia Inc. Region 9 Pié Cuadrado 4.55 g:i;ilﬁ:’o::hﬂpl\g 45 DIAS 15 afos us
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Vigencia Contrato Num. 10-3C-112

21 de enero de 2011 al '~ "Impermeabilizacion de Techos”
20 de enero de 2012

15a Tandem Impressia Inc. Region 1 Pié Cuadrado S 4.00 E:EZIEI;T\I:OZ; I\ZIVL(S: 45 DIAS 15 afios us
15b Tandem Impressia Inc. Region 2 Pié Cuadrado S 4.00 g::;ihﬁ\llo:: I\/:I\II.(S: 45 DIAS 15 afios us
15¢ Tandem Impressia Inc. Regién 3 Pié Cuadrado S 4,25 g::lil\ﬁ:{o:;\:l\l/_g 45 DIAS 15 afios uUs
15d Tandem Impressia Inc. Regidén 4 Pié Cuadrado S 4.25 g:sz‘zl\;?;o:;\:'\g 45 DIAS 15 afios uUs
15e Tandem Impressia Inc. Regién 5 Pié Cuadrado S 4.25 g::éhﬁ:lo:;::ﬁ 45 DIAS 15 afios us
15f Tandem Impressia Inc. Regidén 6 Pié Cuadrado S 4.00 g:i;i‘;?:/o::;xg 45 DIAS 15 afios us
15g Tandem Impressia Inc. Regién 7 Pié Cuadrado S 4.00 g:i)g(lEehll’T:/oZ:l\:I\:(S: 45 DIAS 15 afios us
15h Tandem Impressia Inc. Regién 8 Pié Cuadrado S 4.00 z:s)g(lil\lﬁyl/oz;\:l\g 45 DIAS 15 afios us
15i Tandem Impressia Inc. Region 9 Pié Cuadrado S 4.55 ;::;EILTLOZ;\:E 45 DIAS 15 afos us
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Vigencia Contrato Num. 10-3C-112
21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacion de Techos”

20 de enero de 2012
16a Tandem Impressia Inc. Regidén 1 Pié Cuadrado 4.25 FLE(()::FFQ Sﬁ%:ﬂVC 45 DIAS 15 afios uUs
16b Tandem Impressia inc. Regidn 2 Pié Cuadrado 4,25 FL&E&":Q;‘L:AVC 45 DIAS 15 afios us
16¢ Tandem Impressia Inc. Region 3 Pié Cuadrado 4.25 FLg)égAFFg::SGT(l)E:AVC 45 DIAS 15 afios uUs
16d Tandem Impressia Inc. Region 4 Pié Cuadrado 4.50 FLE)((JQAFFQSGT%:AVC 45 DIAS 15 afios us
16e Tandem Impressia Inc. Regién 5 Pié Cuadrado 4.50 FLE)(()(';AFFQ;(:E:AVC 45 DIAS 15 afios us
16f Tandem Impressia Inc. Region 6 Pié Cuadrado 4.50 FL'E)(()(I;AFFQ;%;VC 45 DIAS 15 afios us
l6g Tandem Impressia Inc. Regidn 7 Pié Cuadrado 4.25 FLségAFngsi(:g:/lvc 45 DIAS 15 afos us
16h Tandem Impressia Inc. Region 8 Pié Cuadrado 4.25 FL&E?:Q;%:AVC 45 DIAS 15 afios us
16i Tandem Impressia Inc. Regién 9 Pié Cuadrado 4.95 FLg)é(l\)AFFéssiOE:AVC 45 DIAS 15 afios us
Tandem Impreﬁsia Inc. Servicios Relai:ipnados :

Aplicacion de cemento liviano que provea las ARDEX 3(51 ™
18 Tandem Impressia Inc. | pendientes necesarias para canalizar las aguas Pié Cuadrado S 2.00| Exterior Self- Leveling 20 dias 1 afio

hacia los drenajes, con una densidad minima Concrete
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Vigencia Contrato Num. 10-3C-112
21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacién de Techos”
20 de enero de 2012
Flex Retrofit Drain
19 Tandem Impressia Inc. Construir drenajes nuevos Uno 250.00] PVC Coated Flange 20 dias 1 afio us
Model
20 Tandem Impressia Inc. Instalacién de ventosas Uno 55.00 Flex vent 20 dias 1 afio us
Instalacién de aislamiento para el sistema de FLEX1SO -11 and FLEX
21 Tandem Impressia Inc. impe bili 'énp 1.5%-2.0" Pié Cuadrado 2.00 iSO-111 ROOF 20 dias 1 afio us
permeabilizaci .5"-2. INSULATION
Limoi i6n v di . .
22 Tandem Impressia Inc. Impieza, remocién y disposicién de sistemas Pié Cuadrado 0.75| Tandem Imp. Corp 20 dias 1 afio us

existentes.

5b Vargas Construction Regién 2 Pié Cuadrado 2.85| TRADESMAN 190 5 dias 5 afios USA
5d Vargas Construction Regién 4 Pié Cuadrado 2.45] TRADESMAN 190 5 dias 5 afios USA
Se Vargas Construction Regidn 5 Pié Cuadrado 2.30| TRADESMAN 190 5 dias 5 afios USA
5(i) Vargas Construction Region 9 Pi¢ Cuadrado 2.99| TRADESMAN 190 5 dias 5 afios USA

6a

Vargas Construction

Regién 1

Pié Cuadrado

2.85

VERAL

5 dias

5 afios

USA
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Vigencia Contrato Num. 10-3C-112
21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacion de Techos”
20 de enero de 2012
6b Vargas Construction Regidn 2 Pié Cuadrado 2.85 VERAL 5 dias 5 afios USA
6¢ Vargas Construction Regidn 3 Pié Cuadrado 2.65 VERAL 5 dias 5 afios USA
6d Vargas Construction Regidén 4 Pié Cuadrado 2.45 VERAL 5 dias 5 afios USA
6e Vargas Construction Regién 5 Pié Cuadrado 2.30 VERAL 5 dias 5 afios USA
6f Vargas Construction Regidén 6 Pié Cuadrado 2.85 VERAL S dias 5 afos USA
6g Vargas Construction Regidon 7 Pié Cuadrado 2.90 VERAL 5 dias 5 afios USA
6h Vargas Construction Regién 8 Pié Cuadrado 295 VERAL S dias 5 afios USA
6{(i) Vargas Construction Regién 9 Pié Cuadrado 2.99 VERAL 5 dias 5 anos USA
TRADESMAN 190 base
7c Vargas Construction Regidn 3 Pié Cuadrado 3.75| /Tradesman 190 5 dias 10 afios USA
granulado
TRADESMAN 190 base
7d Vargas Construction Regién 4 Pié Cuadrado 3.75| /Tradesman 190 5 dias 10 afios USA

granulado
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Vigencia Contrato Num. 10-3C-112
21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacién de Techos”
20 de enero de 2012
TRADESMAN 190 base
7e Vargas Construction Region 5 Pié Cuadrado 3.75| /Tradesman 190 5 dias 10 afios USA
granulado
TRADESMAN 190 base
7f Vargas Construction Regién 6 Pié Cuadrado 3.75 / Tradesman 190 5 dias 10 afios USA
granulado
TRADESMAN 190 base
7g Vargas Construction Region 7 Pié Cuadrado 3.75| /Tradesman 190 5 dias 10 afios USA
granulado
TRADESMAN 190 base
7i Vargas Construction Regién 9 Pié Cuadrado 4.80| /Tradesman 190 5 dias 10 afos USA

8a

Vargas Construction

Regién 1

Pié Cuadrado

4.15

granulado

TRADESMAN 190 base
/ Tradesman 190
granulado

5 dias

10 afios

USA

8b

Vargas Construction

Regién 2

Pié Cuadrado

4.10

TRADESMAN 190 base
/ Tradesman 190
granulado

5 dias

10 afios

USA

8c

Vargas Construction

Region 3

Pié Cuadrado

3.75

TRADESMAN 190 base
/ Tradesman 190
granulado

5 dias

10 afos

USA

8d

Vargas Construction

Regién 4

Pié Cuadrado

3.75

TRADESMAN 190 base
/ Tradesman 190
granulado

5 dias

10 afios

USA

8e

Vargas Construction

Region 5

Pié Cuadrado

3.75

TRADESMAN 190 base
/ Tradesman 190
granulado

5 dias

10 afios

USA

8f

Vargas Construction

Region 6

Pié Cuadrado

3.75

TRADESMAN 190 base
/ Tradesman 190
granulado

5 dias

10 afios

USA
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21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacién de Techos”
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TRADESMAN 190 base
8g Vargas Construction Region 7 Pié Cuadrado S 3.80| /Tradesman 190 5 dias 10 afios USA
granulado
TRADESMAN 190 base
8h Vargas Construction Regidon 8 Pié Cuadrado S 4.20| /Tradesman 190 5 dias 10 afios USA
granulado
TRADESMAN 190 base
8i Vargas Construction Region 9 Pié Cuadrado $ 4.80| /Tradesman 190 5 dias 10 afios USA
granulado

Aplicacién de cemento liviano que provea las
18 Vargas Construction pendientes necesarias para canalizar las aguas Pié Cuadrado 140.00 yd.cu. SIPLAST- insulcel 10 dias 10 afios USA
hacia los drenajes, con una densidad minima
19 Vargas Construction Construir drenajes nuevos Uno S 70.00 n/a 10 dias n/a n/a
20 Vargas Construction Instalacion de ventosas Uno S 29.00 JIMCO 10 dias n/a USA
| i0 islamient | sist d
21 Vargas Construction nstalac!on CLCE ar.11.|en.o para ,? sns“ema € Pié Cuadrado ] 1.45 Atlas Insulation 10 dias n/a USA
impermeabilizacién 1.5"-2.0
n e i6n v di icién de sist 3 _ '
22 Vargas Construction impieza remocnon.y Isposicion de sistemas Pié Cuadrado S 0.85 n/a 10 dias n/a n/a
existentes.
LANCO ULTRA
3a D Waterproofing Corp. Region 1 Pié Cuadrado 3.25 |SILICONIZER c/ 10 DIAS
POLYESTER
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LANCO ULTRA
3b D Waterproofing Corp. Region 2 Pié Cuadrado 3.25 | SILICONIZER c/ 10 DIAS 5 ANOS LOCAL
POLYESTER
LANCO ULTRA
3c D Waterproofing Corp. Regidn 3 Pié Cuadrado 3.25]SILICONIZER c/ 10 DIAS 5 ANOS LOCAL
POLYESTER
LANCO ULTRA
3d D Waterproofing Corp. Region 4 Pié Cuadrado 3.45|SILICONIZER c/ 10 DIAS 5 ANOS LOCAL
POLYESTER
LANCO ULTRA
3e D Waterproofing Corp. Regidén 5 Pié Cuadrado 3.50 | SILICONIZER c/ 10 DIAS 5 ANOS LOCAL
POLYESTER
LANCO ULTRA
3f D Waterproofing Corp. Regidén 6 Pié Cuadrado 3.45 [SILICONIZER c/ 10 DIAS 5 ANOS LOCAL
POLYESTER
LANCO ULTRA
3 D Waterproofing Corp. Regién 7 Pié Cuadrado 3.35 | SILICONIZER c/ 10 DIAS 5 ANOS LOCAL
POLYESTER
LANCO ULTRA
3h D Waterproofing Corp. Regién 8 Pié Cuadrado 3.35 [SILICONIZER c/ 10 DIAS 5 ANOS LOCAL
POLYESTER
LANCO ULTRA
3(i) D Waterproofing Corp. Regién 9 Pié Cuadrado 4.85 | SILICONIZER c/ 20 DIAS 5 ANOS LOCAL
POLYESTER
s G e | Sistema Elastomérico de Estireno Acrilico, | | P e L %
4 D Waterproofing Corp. | instalado, con capa no menor de 45 mils., con |  Pié Cuadrado | o :
oy | malla de poliéster entre capas. (UL Approved) | R
' . . LANCO SILICONIZER
4a D Waterproofing Corp. Regidn 1 Pié Cuadrado 2.95 C/ POLYESTER 10 DIAS 5 ANOS LOCAL
. . LANCO SILICONIZER
4b D Waterproofing Corp. Regién 2 Pié Cuadrado 2.95 C/ POLYESTER 10 DIAS 5 ANOS LOCAL
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21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacion de Techos”

20 de enero de 2012
4c D Waterproofing Corp. Region 3 Pié Cuadrado 2.95 LA':;OP Osil\"(lé: S?_':;ZER 10 DIAS 5 ANOS LOCAL
4d D Waterproofing Corp. Region 4 Pié Cuadrado 3.15 LANC(;(; OS:I;IES(:,E;ZER 10 DIAS 5 ANOS LOCAL
4e D Waterproofing Corp. Region 5 Pié Cuadrado 3.25 Mi‘;?,é&‘;;:‘: R 10 DIAS 5 ANOS LOCAL
4f D Waterproofing Corp. Region 6 Pié Cuadrado 3.15 LM:;?, SII-I;'I:S?LI;ZER 10 DIAS 5 ANOS LOCAL
4g D Waterproofing Corp. Region 7 Pié Cuadrado 3.10 LAI\(I;(; ;{I;IES(;-:II‘ZER 10 DIAS 5 ANOS LOCAL
4h D Waterproofing Corp. Region 8 Pié Cuadrado 3.10 LAh(I:C/('J: OS&I;Z;I:II%ZER 10 DIAS 5 ANOS LOCAL
4(i) D Waterproofing Corp. Regidon 9 Pié Cuadrado 4.50 LAI\::C/C; OS&LC;:EER 20 DIAS 5 ANOS LOCAL

6a D Waterproofing Corp. Regién 1 Pié Cuadrado 4.00 SIPLAST 15 DIAS 10 ANOS USA
6b D Waterproofing Corp. Regidn 2 Pié Cuadrado 4.00 SIPLAST 16 DIAS 10 ANOS USA
6¢ D Waterproofing Corp. Region 3 Pié Cuadrado 4.40 SIPLAST 17 DIAS 10 ANOS USA
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21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacion de Techos”

20 de enero de 2012
6d D Waterproofing Corp. Regién 4 Pié Cuadrado 4.70 SIPLAST 18 DIAS 10 ANOS USA
6e D Waterproofing Corp. Region 5 Pié¢ Cuadrado 5.00 SIPLAST 19 DIAS 10 ANOS USA
6f D Waterproofing Corp. Regidén 6 Pié Cuadrado 5.00 SIPLAST 20 DIAS 10 ANOS USA
6g D Waterproofing Corp. Regién 7 Pié Cuadrado 5.00 SIPLAST 21 DIAS 10 ANOS USA
6h D Waterproofing Corp. Region 8 Pié Cuadrado 5.00 SIPLAST 22 DIAS 10 ANOS USA
6{i) D Waterproofing Corp. Region 9 Pié Cuadrado 7.00 SIPLAST 23 DIAS 10 ANOS USA

8a D Waterproofing Corp. Region 1 Pié Cuadrado 5.30 SOPREMA 15 DIAS 10 ANOS USA
8b D Waterproofing Corp. Region 2 Pié Cuadrado 5.30 SOPREMA 15 DIAS 10 ANOS USA
8c D Waterproofing Corp. Region 3 Pié Cuadrado 5.65 SOPREMA 15 DIAS 10 ANOS USA
8d D Waterproofing Corp. Regién 4 Pié Cuadrado 5.95 SOPREMA 15 DIAS 10 ANOS USA
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21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacion de Techos”
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8e D Waterproofing Corp. B Region 5 Pié Cuadrado S 6.25 SOPREMA 15 DIAS 10 ANOS USA
8f D Waterproofing Corp. Regidén 6 Pié Cuadrado $ 6.25 SOPREMA 15 DIAS 10 ANOS USA
8g D Waterproofing Corp. Regién 7 Pié Cuadrado S 6.25 SOPREMA 15 DIAS 10 ANOS USA
8h D Waterproofing Corp. Regién 8 Pié Cuadrado S 6.25 SOPREMA 15 DIAS 10 ANOS USA
8i D Waterproofing Corp. Regién 9 Pié Cuadrado S 8.00 SOPREMA 20 DIAS 10 ANOS USA

e . [sistemade Poliuretanayy Silicon, instalado, (2.7) i
9 | DWaterproofing Corp. |pcf minimo, densidad del Poliuretan ""okc_aiﬁad,& S AT
o e | silicon de 34 mils. minimo (UL Approved). |

9a D Waterproofing Corp. Region 1 Pié Cuadrado S 4.75 GE/1"BASF 20 DIAS 10 ANOS USA
9b D Waterproofing Corp. Region 2 Pié Cuadrado S 4.75 GE/1"BASF 20 DIAS 10 ANOS USA
9c D Waterproofing Corp. Regidn 3 Pié Cuadrado S 5.10 GE/1"BASF 20 DIAS 10 ANOS USA
9d D Waterproofing Corp. Region 4 Pié Cuadrado S 5.10 GE/1"BASF 20 DIAS 10 ANOS USA
9e D Waterproofing Corp. Region 5 Pié Cuadrado S 5.10 GE/1"BASF 20 DIAS 10 ANOS USA
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of D Waterproofing Corp. Region 6 Pié Cuadrado 5.10 GE/1"BASF 20 DIAS 10 ANOS USA
9g D Waterproofing Corp. Region 7 Pié Cuadrado 5.10 GE/1"BASF 20 DIAS 10 ANOS USA
9h D Waterproofing Corp. Region 8 Pié Cuadrado 5.10 GE/1"BASF 20 DIAS 10 ANOS USA
9i D Waterproofing Corp. Regién 9 Pié Cuadrado 6.85 GE/1"BASF 25 DIAS 10 ANOS USA

10a D Waterproofing Corp. Region 1 Pié Cuadrado 3.85| TREMCO/VULKEM 15 DIAS 5 ANOS USA
10b D Waterproofing Corp. Region 2 Pié Cuadrado 3.85|] TREMCO/VULKEM 15 DIAS 5 ANOS USA
10¢ D Waterproofing Corp. Regién 3 Pié Cuadrado 3.95| TREMCO/VULKEM 15 DIAS 5 ANOS USA
10d D Waterproofing Corp. Region 4 Pié Cuadrado 430| TREMCO/VULKEM 15 DIAS 5 ANOS USA
10e D Waterproofing Corp. Region 5 Pié Cuadrado 4.40| TREMCO/VULKEM 15 DIAS 5 ANOS USA
10f D Waterproofing Corp. Regién 6 Pié Cuadrado 440 TREMCO/VULKEM 15 DIAS 5 ANOS USA
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10g D Waterproofing Corp. Regidén 7 Pié Cuadrado 4.25| TREMCO/VULKEM 15 DIAS 5 ANOS USA
10h D Waterproofing Corp. Region 8 Pié Cuadrado 4.25| TREMCO/VULKEM 15 DIAS 5 ANOS USA
10i D Waterproofing Corp. Regién 9 Pié Cuadrado 6.00| TREMCO/VULKEM 20 DIAS 5 ANOS USA

11a D Waterproofing Corp. Regién 1 Pié Cuadrado 4.20 Sarnafil 30 dias 10 ANOS USA
11b D Waterproofing Corp. Region 2 Pié Cuadrado 4.20 Sarnafil 30 DIAS 10 ANOS USA
11c D Waterproofing Corp. Region 3 Pié Cuadrado 4.40 Sarnafil 30 dias 10 ANOS USA
11d D Waterproofing Corp. Region 4 Pié Cuadrado 4.45 Sarnafil 30 dias 10 ANOS USA
11le D Waterproofing Corp. Region 5 Pié Cuadrado 4.55 Sarnafil 30 dias 10 ANOS USA
11f D Waterproofing Corp. Region 6 Pié Cuadrado 4.50 Sarnafil 30 dias 10 ANOS Usa
11g D Waterproofing Corp. Regién 7 Pié Cuadrado 4.45 Sarnafil 30 dias 10 ANOS USA
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11h D Waterproofing Corp. Region 8 Pié Cuadrado 4.50 Sarnafil 30 dias 10 ANOS USA
11i D Waterproofing Corp. Regién 9 Pié Cuadrado 7.00 Sarnafil 45 DIAS 10 ANOS USA

12a D Waterproofing Carp. Region 1 Pié Cuadrado 4.30 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
12b D Waterproofing Corp. Region 2 Pi¢ Cuadrado 4.30 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
12¢ D Waterproofing Corp. Regidn 3 Pié Cuadrado 4.50 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
12d D Waterproofing Corp. Region 4 Pié Cuadrado 4.55 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
12e D Waterproofing Corp. Region 5 Pié Cuadrado 4.65 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
12f D Waterproofing Corp. Region 6 Pié Cuadrado 4.60 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
12g D Waterproofing Corp. Region 7 Pié Cuadrado 4.55 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
12h D Waterproofing Corp. Regidén 8 Pié Cuadrado 4.60 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
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12i D Waterproofing Corp. Region 9 Pié Cuadrado 7.20 SARNAFIL 45 DIAS 10 ANOS USA

13a D Waterproofing Corp. Region 1 Pié Cuadrado 4.45 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
13b D Waterproofing Corp. Region 2 Pié Cuadrado 4.45 SARNAFIL 31 DIAS 10 ANQOS USA
13c D Waterproofing Corp. Regidon 3 Pié Cuadrado 4.60 SARNAFIL 32 DIAS 10 ANOS USA
13d D Waterproofing Corp. Regién 4 Pié Cuadrado 4.70 SARNAFIL 33 DIAS 10 ANOS USA
13e D Waterproofing Corp. Region 5 Pié Cuadrado 4.80 SARNAFIL 34 DIAS 10 ANOS USA
13f’ D Waterproofing Corp. Regién 6 Pié Cuadrado 4.75 SARNAFIL 35 DIAS 10 ANOS USA
13g D Waterproofing Corp. Region 7 Pié Cuadrado 4.70 SARNAFIL 36 DIAS 10 ANOS USA
13h D Waterproofing Corp. Region 8 Pié Cuadrado 4.75 SARNAFIL 37 DIAS 10 ANOS USA
13i D Waterproofing Corp. Regién 9 Pié Cuadrado 7.50 SARNAFIL 45 DIAS 10 ANOS USA
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14a D Waterproofing Corp. Region 1 Pié Cuadrado $ 4.30 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
14b D Waterproofing Corp. Region 2 Pié Cuadrado S 4.30 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
14c D Waterproofing Corp. Regidn 3 Pié Cuadrado S 4.45 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
14d D Waterproofing Corp. Regién 4 Pié Cuadrado S 4.50 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
l4e D Waterproofing Corp. Regién 5 Pi¢ Cuadrado S 4.60 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
14f D Waterproofing Corp. Regién 6 Pié Cuadrado S 4.55 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
14g D Waterproofing Corp. Region 7 Pié Cuadrado S 4.50 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
14h D Waterproofing Corp. Region 8 Pi¢ Cuadrado S 4.55 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
14i D Waterproofing Corp. Region 9 Pié Cuadrado S 7.15 SARNAFIL 45 DIAS 10 ANOS USA
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15a D Waterproofing Corp. Regién 1 Pié Cuadrado S 4.35 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
15b D Waterproofing Corp. Region 2 Pié Cuadrado S 4.35 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
15¢ D Waterproofing Corp. Regién 3 Pi¢ Cuadrado S 4.50 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
15d D Waterproofing Corp. Region 4 Pié Cuadrado S 4.55 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
15e D Waterproofing Corp. Regiéon 5 Pié Cuadrado ) 4.60 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
15f D Waterproofing Corp. Regidn 6 Pié Cuadrado S 4.60 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
15g D Waterproofing Corp. Region 7 Pié Cuadrado S 4.55 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
15h D Waterproofing Corp. Regién 8 Pié Cuadrado S 4.60 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
15i D Waterproofing Corp. Regién 9 Pi¢é Cuadrado S 7.20 SARNAFIL 45 DIAS 10 ANOS USA

Membrana Termopléstica aislante, de PVC :
16 - D Waterproofing Corp. | flexible. Minimo 60 mils. Con Certificacion Pié Cuadrado
Energy Star y UL Approved. Instalacion con aire

16a D Waterproofing Corp. Region 1 Pié Cuadrado $ 4.50 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
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16b D Waterproofing Corp. Regién 2 Pié Cuadrado 4.50 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
16¢ D Waterproofing Corp. Region 3 Pié Cuadrado 4.65 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
16d D Waterproofing Corp. Region 4 Pié Cuadrado 4.70 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
16e D Waterproofing Corp. Region 5 Pié¢ Cuadrado 4.75 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
16f D Waterproofing Corp. Regién 6 Pié Cuadrado 4.75 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
16g D Waterproofing Corp. Region 7 Pié Cuadrado 4.70 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
16h D Waterproofing Corp. Regidén 8 Pié Cuadrado 4,75 SARNAFIL 30 DIAS 10 ANOS USA
16i D Waterproofing Corp. Region 9 Pié Cuadrado 7.50 SARNAFiL 45 DIAS 10 ANOS USA

17a

D Waterproofing Corp.

Region 1

Pié Cuadrado

3.50

TREMCO

20 DIAS

3 ANOS

USA

17b

D Waterproofing Corp.

Regidn 2

Pié Cuadrado

3.50

TREMCO

20 DIAS

3 ANOS

USA
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17¢ D Waterproofing Corp. Region 3 Pié Cuadrado $ 3.50 TREMCO 20 DIAS 3 ANOS USA
17d D Waterproofing Corp. Regién 4 Pié Cuadrado S 3.80 TREMCO 20 DIAS 3 ANOS USA
17e D Waterproofing Corp. Region 5 Pié Cuadrado S 3.80 TREMCO 20 DIAS 3 ANOS USA
17f D Waterproofing Corp. Region 6 Pié Cuadrado S 3.75 TREMCO 20 DIAS 3 ANOS USA
17g D Waterproofing Corp. Region 7 Pié Cuadrado ] 3.70 TREMCO 20 DIAS 3 ANOS USA
17h D Waterproofing Corp. Regién 8 Pi¢ Cuadrado S 3.75 TREMCO 20 DIAS 3 ANOS USA
17i D Waterproofing Corp. Region 9 Pié Cuadrado S 4.65 TREMCO 30 DIAS 3 ANOS USA
D WaterproofingCorp. | Servicios Relacionados
Aplicacién de cemento liviano que provea las $0.60 por
18 D Waterproofing Corp. | pendientes necesarias para canalizar las aguas Pié Cuadrado l.;| aga INSULCEL 25 Dias N/A USA
hacia los drenajes, con una densidad minima pulg
19 D Waterproofing Corp. Construir drenajes nuevos Uno S 300.00 OLYMPIC 20 DIAS N/A USA
20 D Waterproofing Corp. Instalacion de ventosas Uno S 30.00 OLYMPIC 20 DIAS N/A USA
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. islami [ sist
21 D Waterproofing Corp. | telacion de aislamiento para el sistemade | g ¢ adg $2.15-$2.75 | GAF/ATLAS FOAM 20 DIAS 10 ANOS USA
impermeabilizacion 1.5"-2.0
22 D Waterproofing Corp. Limpieza, remoc|on'y LRI HEE Y Pié Cuadrado S 0.60 N/A 15 DIAS N/A LOCAL
existentes.
la Danosa Caribbean Inc. Sellador Elastomérico 100% Acrilico Paila S 225.00 Karnak Sdias 3 afios USA
1b Danosa Caribbean Inc. Sellador Elastomérico 100% Acrilico Galon S 50.00 Karnak Sdias 3 afios USA
2a Danosa Caribbean Inc. Sellador Elastomérico de Estireno Acrilico Paila 10% S 100.00 RichPort 5 dias 3 afios PR
2b Danosa Caribbean Inc. Sellador Elastomérico de Estireno Acrilico Galén S 25.00 RichPort 5 dias 3 afios PR
3a Danosa Caribbean Inc. Regién 1 Pié Cuadrado S 4.80 Karnak 7 dias 5 afios USA
3b Danosa Caribbean Inc. Regidn 2 Pié Cuadrado S 4.80 Karnak 7 dias 5 afios USA
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3¢ Danosa Caribbean inc. Regién 3 Pié Cuadrado 4.80 Karnak 7 dias 5 afios USA
3d Danosa Caribbean Inc. Regién 4 Pié Cuadrado 4.80 Karnak 7 dias 5 afios USA
3e Danosa Caribbean Inc. Region 5 Pié Cuadrado 4.80 Karnak 7 dias 5 afios USA
3f Danosa Caribbean Inc. Regién 6 Pié Cuadrado 4.80 Karnak 7 dias 5 afios USA
3g Danosa Caribbean Inc. Regidén 7 Pié Cuadrado 4.80 Karnak 7 dias 5 afios USA
3h Danosa Caribbean Inc. Regidén 8 Pié Cuadrado 4.80 Karnak 7 dias 5 afios USA
3(i) Danosa Caribbean Inc. Region 9 Pié Cuadrado 6.00 Karnak 7 dias 5 afios USA

4a Danosa Caribbean Inc. Region 1 Pié Cuadrado 10% 3.25 RichPort 7 dias 3 afios PR
4b Danosa Caribbean Inc. Regién 2 Pié Cuadrado 10% 3.25 RichPort 7 dias 3 afios PR
4c Danosa Caribbean Inc. Regién 3 Pié Cuadrado 10% 3.25 RichPort 7 dias 3 afios PR
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4d Danosa Caribbean Inc. Regidén 4 Pié Cuadrado 10% 3.25 RichPort 7 dias 3 afios PR
4e Danosa Caribbean inc. Region 5 Pié Cuadrado 10% 3.25 RichPort 7 dias 3 afios PR
4f Danosa Caribbean Inc. Regién 6 Pié Cuadrado 10% 3.25 RichPort 7 dias 3 afios PR
4g Danosa Caribbean Inc. Region 7 Pié Cuadrado 10% 3.25 RichPort 7 dias 3 afios PR
4h Danosa Caribbean Inc. Regién 8 Pié Cuadrado 10% 3.25 RichPort 7 dias 3 afios PR
4(i) Danosa Caribbean Inc. Region 9 Pié Cuadrado 10% 4.50 RichPort 7 dias 3 aflos PR
5a Danosa Caribbean Inc. Regién 1 Pié Cuadrado 15% 4.00 Danosa 7 dias 6 afios PR
Sb Danosa Caribbean Inc. Region 2 Pi¢ Cuadrado 15% 4.00 Danosa 7 dias 6 afos PR
5¢ Danosa Caribbean inc. Region 3 Pié Cuadrado 15% 4.00 Danosa 7 dias 6 afios PR
5d Danosa Caribbean Inc. Region 4 Pié Cuadrado 15% 4.00 Danosa 7 dias 6 afios PR
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Se Danosa Caribbean Inc. Region 5 Pié Cuadrado 15% 4.00 Danosa 7‘dias 6 afios PR
5f Danosa Caribbean Inc. Region 6 Pié Cuadrado 15% 4.00 Danosa 7 dias 6 afios PR
5g Danosa Caribbean Inc. Regiéon 7 Pié Cuadrado 15% 4.00 Danosa 7 dias 6 afios PR
Sh Danosa Caribbean Inc. Region 8 Pié Cuadrado 15% 4.00 Danosa 7 dias 6 afios PR
5(i) Danosa Caribbean Inc. Region 9 Pié Cuadrado 15% 5.25 Danosa 7 dias 6 afios PR
6a Danosa Caribbean Inc. Region 1 Pié Cuadrado 15% 4.00 Danosa 7 dias 6 aflos PR
6b Danosa Caribbean Inc. Regién 2 Pié Cuadrado 15% 4.00 Danosa 7 dias 6 afios PR
6¢ Danosa Caribbean Inc. Region 3 Pié Cuadrado 15% 4.00 Danosa 7 dias 6 afios PR
6d Danosa Caribbean Inc. Region 4 Pié Cuadrado 15% 4.00 Danosa 7 dias 6 afios PR
6e Danosa Caribbean Inc. Regién 5 Pié Cuadrado 15% 4.00 Danosa 7 dias 6 afios PR
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6f Danosa Caribbean Inc. Regién 6 Pié Cuadrado 15% 4.00 Danosa 7 dias 6 afios PR
6g Danosa Caribbean Inc. Regién 7 Pié Cuadrado 15% 4.00 Danosa 7 dias 6 afios PR
6h Danosa Caribbean Inc. Region 8 Pié Cuadrado 15% 4.00 Danosa 7 dias 6 afios PR
6(i) Danosa Caribbean Inc. Region 9 Pié Cuadrado 15% 5.25 Danosa 7 dias 6 afios PR

7a Danosa Caribbean Inc. Region 1 Pié Cuadrado 15% 5.50 Danosa 10 dias 12 afios PR
7b Danosa Caribbean Inc. Region 2 Pié Cuadrado 15% 5.50 Danosa 10 dias 12 afios PR
7c Danosa Caribbean Inc. Region 3 Pié Cuadrado 15% 5.50 Danosa 10 dias 12 afios PR
7d Danosa Caribbean Inc. Region 4 Pié Cuadrado 15% 5.50 Danosa 10 dias 12 afios PR
7e Danosa Caribbean Inc. Region 5 Pié Cuadrado 15% 5.50 Danosa 10 dias 12 afios PR
7f Danosa Caribbean Inc. Regién 6 Pié Cuadrado 15% 5.50 Danosa 10 dias 12 afios PR
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78 Danosa Caribbean Inc. Region 7 Pié Cuadrado 15% 5.50 Danosa 10 dias 12 afios PR
7h Danosa Caribbean Inc. Regién 8 Pié Cuadrado 15% 5.50 Danosa 10 dias 12 afios PR
7i Danosa Caribbean Inc. Region 9 Pié Cuadrado 15% 6.50 Danosa 10 dias 12 afios PR

8a Danosa Caribbean Inc. Region 1 Pié Cuadrado 15% 5.25 Danosa 10 dias 10 afios PR
8b Danosa Caribbean Inc. Regién 2 Pié Cuadrado 15% 5.25 Danosa 10 dias 10 aiios PR
8c Danosa Caribbean Inc. Region 3 Pié Cuadrado 15% 5.25 Danosa 10 dias 10 afios PR
8d Danosa Caribbean Inc. Regién 4 Pié Cuadrado 15% 5.25 Danosa 10 dias 10 afios PR
8e Danosa Caribbean Inc. Region 5 Pié Cuadrado 15% 5.25 Danosa 10 dias 10 afios PR
8f Danosa Caribbean Inc. Region 6 Pié Cuadrado 15% 5.25 Danosa 10 dias 10 afios PR
8g Danosa Caribbean Inc. Regidén 7 Pié Cuadrado 15% 5.25 Danosa 10 dias 10 afios PR
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8h Danosa Caribbean Inc. Region 8 Pié Cuadrado 15% S 5.25 Danosa 10 dias 10 afios PR
8i Danosa Caribbean inc. Region 9 Pié Cuadrado 15% S 6.25 Danosa 10 dias 10 afios PR
10a Danosa Caribbean Inc. Regién 1 Pié Cuadrado S 5.25 United Coating 30 dias 10 afios USA
10b Danosa Caribbean inc. Region 2 Pi¢ Cuadrado S 5.25 United Coating 30 dias 10 afios USA
10c Danosa Caribbean Inc. Regidn 3 Pié Cuadrado S 5.25 United Coating 30 dias 10 afios USA
10d Danosa Caribbean Inc. Region 4 Pi¢ Cuadrado $ 5.25 United Coating 30 dias 10 afios USA
10e Danosa Caribbean Inc. Region 5 Pi¢ Cuadrado S 5.25 United Coating 30 dias 10 afos USA
10f Danosa Caribbean Inc. Regién 6 Pié Cuadrado S 5.25 United Coating 30 dias 10 afios USA
10g Danosa Caribbean Inc. Regién 7 Pié Cuadrado S 5.25 United Coating 30 dias 10 afios USA
10h Danosa Caribbean Inc. Region 8 Pié Cuadrado S 5.25 United Coating 30 dias 10 afios USA
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10i Danosa Caribbean Inc. Region 9 Pié Cuadrado S 6.50 United Coating 30 dias 10 afios USA

Aplicacién de cemento liviano que provea las
18 Danosa Caribbean Inc. | pendientes necesarias para canalizar las aguas Pié Cuadrado 225.00 yd. cu. Mearlecrete 10 dias n/a PR/USA
hacia los drenajes, con una densidad minima
19 Danosa Caribbean Inc. Construir drenajes nuevos Uno S 90.00| Tubosde PVC2" 10 dias 1 afio PR/USA
20 Danosa Caribbean Inc. Instalacién de ventosas Uno S 80.00 JIMCO 10 dias n/a USA
Instalacid i ient | sistema de
21 Danosa Caribbean Inc. | ac} nice alslar‘rEl _? pas "e sns"e Pié Cuadrado S 2.25 RMAX 10 dias n/a USA
impermeabilizaciéon 1.5"-2.0
impieza, io isposicion de si .,
22 Danosa Caribbean Inc. il remocuon.v GISPONCIN S sitarmas Pié Cuadrado S 1.25 n/a 10 dias n/a PR
existentes.
Sistema Elastomérico 100% Acrilico, instalado,
3 Rolland Contractors con capa no menor de 45 mils., con malla de Pié Cuadrado
poliéster entre capas. (UL Approved)
3a Rolland Contractors Region 1 Pié Cuadrado S 3.50 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
3b Rolland Contractors Region 2 Pié Cuadrado S 3.60 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
3c Rolland Contractors Regidén 3 Pié Cuadrado S 3.80 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
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3d Rolland Contractors Region 4 Pié Cuadrado S 3.95 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
3e Rolland Contractors Region 5 Pié Cuadrado S 3.95 Polyglass 10 Dias 10 Aiios USA
3f Rolland Contractors Regidn 6 Pié Cuadrado S 3.95 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
3g Rolland Contractors Region 7 Pié Cuadrado S 3.95 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
3h Rolland Contractors Region 8 Pié Cuadrado S 3.80 Polyglass 10 Dias 10 Afos USA
3(i) Rolland Contractors Regioén 9 Pié Cuadrado S 4,70 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA

Sistema Elastomérico de Estireno Acritico,
4 Rolland Contractors | instalado, con capa no menor de 45 mils., con Pié Cuadrado
malla de poliéster entre capas. (UL Approved)

4a Rolland Contractors Region 1 Pié Cuadrado S 3.50 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
4b Rolland Contractors Regidén 2 Pié Cuadrado S 3.60 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
4c Rolland Contractors Regién 3 Pié Cuadrado S 3.80 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
ad Rolland Contractors Region 4 Pié Cuadrado S 3.95 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
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e Rolland Contractors Region 5 Pié Cuadrado S 3.95 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
af Rolland Contractors Regidén 6 Pié Cuadrado S 3.95 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
4g Rolland Contractors Region 7 Pié Cuadrado S 3.95 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
4h Rélland Contractors Regidén 8 Pié Cuadrado S 3.80 Polyglass 10 Dias 10 Aiios USA
4(i) Rolland Contractors Region 9 Pié Cuadrado S 4.70 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA

‘ Instalacién de membrana SBS modificada de ‘
5 Rolland Contractors un pliego ~ Instalar con antorcha una Pié Cuadrado
‘ membrana de 150 mils +/- 5% {Sin Granulos), '

5a Rolland Contractors Region 1 Pié Cuadrado S 2.90 Polyglass 10 Dias 10 Arios USA
5b Rolland Contractors Regidn 2 Pié Cuadrado S 3.00 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
5¢ Rolland Contractors Regién 3 Pié Cuadrado $ 3.00 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
5d Rolland Contractors Regién 4 Pié Cuadrado S 3.00 Polyglass 10 Dias 10 Afos USA
Se Rolland Contractors Region 5 Pié Cuadrado S 3.00 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
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5f Rolland Contractors Region 6 Pié Cuadrado S 3.00 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
5g Rolland Contractors Regién 7 Pié Cuadrado ) 3.00 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
Sh Rolland Contractors Region 8 Pié Cuadrado S 2.90 Polyglass 10 Dias 10 Aiios USA
5{i) Rolland Contractors Region 9 Pié Cuadrado S 3.90 Polyglass 10 Dias 10 Ados USA

, Instalacion de membrana SBS modificada - R
6 " Rolland Contractors instatar con antorcha una membrana de 142 | = Pié CuadradQ '
mils, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado

6a Rolland Contractors Regién 1 Pié Cuadrado S 3.80 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
6b Rolland Contractors Regidn 2 Pié Cuadrado S 3.90 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
6¢C Rolland Contractors Regidn 3 Pié Cuadrado S 3.90 Polyglass 10 Dias 10 Afos USA
6d Rolland Contractors Regién 4 Pié Cuadrado S 3.90 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
6e Rolland Contractors Region 5 Pié Cuadrado S 3.90 Polyglass 10 Dias 10 Afos USA
of Rolland Contractors Region 6 Pié Cuadrado S 3.90 Polyglass 10 Dias 10 Afos USA
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6g Rolland Contractors Region 7 Pié Cuadrado S 3.90 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
6h Rolland Contractors Region 8 Pié Cuadrado S 3.80 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
6{i) Rolland Contractors Region 9 Pié Cuadrado S 4.80 Polyglass 10 Dias 10 Aiios USA

instalacién de dos membranas SBS
7 Rolland Contractors | modificadas con adhesivo asféltico en friouna | Pié Cuadrado
membrana base (sin granulos) de 118 mils

7a Rolland Contractors Region 1 Pié Cuadrado S 4.15 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
7b Roliand Contractors Region 2 Pié Cuadrado S 4.30 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
7c Rolland Contractors Regién 3 Pié Cuadrado S 4.30 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
7d Rolland Contractors Region 4 Pié Cuadrado S 4.30 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
7e Rolland Contractors Regién 5 Pié Cuadrado S 4.30 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
7f Rolland Contractors Regidén 6 Pié Cuadrado S 4.30 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
7g Rolland Contractors Region 7 Pié Cuadrado S 4.30 Polyglass 10 Dias 10 Afos USA
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7h Rolland Contractors Regidén 8 Pié Cuadrado S 4.30 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
7i Rolland Contractors Regién 9 Pié Cuadrado S 5.25 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA

I Instalacién de dos membranas SBS
8 ; Rolland Contractors | maodificadas con adhesivo asfaltico en frio; una Pié Cuadrado
membrana base (sin granulos) de 118 mils

8a Rolland Contractors Regién 1 Pié Cuadrado S 4.20 Polyglass 10 Dias 10 Afios UsA
8b Rolland Contractors Regidn 2 Pié Cuadrado S 4.35 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
8c Rolland Contractors Region 3 Pié Cuadrado S 4.35 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
8d Rolland Contractors Region 4 Pié Cuadrado S 4.35 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
8e Rolland Contractors Regién 5 Pié Cuadrado S 4.35 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
8f Rolland Contractors Regién 6 Pié Cuadrado S 4.35 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
8g Rolland Contractors Region 7 Pié Cuadrado S 435 Polyglass 10 Dias 10 Afos USA
8h Rolland Contractors Regién 8 Pié Cuadrado S 4.35 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA

P&gina 39 de 52




Vigencia Contrato Num. 10-3C-112
21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacion de Techos"
20 de enero de 2012
8i Rolland Contractors Region 9 Pié Cuadrado 5.30 Polyglass 10 Dias 10 Afios USA
Rolland Contractors Servicios Relacionados
Aplicacién de cemento liviano que provea las
18 Rolland Contractors pendientes necesarias para canalizar las aguas Pié Cuadrado 15.00 N/A 10 Dias N/A PR
hacia los drenajes, con una densidad minima
19 Rolland Contractors Construir drenajes nuevos Uno 75.00 N/A 10 Dias N/A PR
20 Rolland Contractors Instalacion de ventosas Uno 70.00 N/A 10 Dias N/A PR
Instalacién de aislamiento para el sistema de . .
21 Rolland Contractors ) e " A Pi¢ Cuadrado 1.90 N/A 10 Dias N/A PR
impermeabilizacion 1.5"-2.0
N . . icion de sist
22 Rolland Contractors Hmpleza, remocuon‘y disposicion de sistemas Pié Cuadrado 1.00 N/A 10 Dias N/A N/A
existentes.
: g i ' J Harris Titanium e e Lty - RANET
Se r Elastom 100% Acrili ron 746.46 2 hee 15 3 : =USA
1 Harris Paints llado §ﬂco 00% Acrflico D | Acrylic Roof Sealer . dias afios | !—'R USA
o - . . Harris Titanium , 5
1a Harris Paints Sellador Elastomérico 100% Acrilico Paila 72.20 . 1-3 dias 3 afios PR - USA
Acrylic Roof Sealer
.o - . , Harris Titanium 5 ..
ib Harris Paints Sellador Elastomérico 100% Acrilico Galén 14.98 . 1-3 dias 3 afos PR - USA
Acrylic Roof Sealer
y Harris Paints Sellador Elastomérico de Estireno Acrilico Dron 446.08| Harris Rain Buster 1-3 dias 2 afios PR - USA
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2a Harris Paints Sellador Elastomérico de Estireno Acrilico Paila 44,71 Harris Rain Buster 1-3 dias 2 afios PR - USA
2b Harris Paints Sellador Elastomérico de Estireno Acrilico Galodn 9.53| Harris Rain Buster 1-3 dias 2 afios PR - USA
Sistema Elastomérico de Estireno Acrilico,
4 THE WORKERS CORP. | instalado, con capa no menor de 45 mils., con Pié Cuadrado
malla de poliéster entre capas. (UL Approved)
CARIBE PAINT CORP
4a THE WORKERS CORP. Regién 1 Pié Cuadrado 2.45 SUPER COAT 10 DIAS 5 ANOS PUERTO RICO
ELASTOMERIC ROOF
CARIBE PAINT CORP
4b THE WORKERS CORP. Region 2 Pié Cuadrado 2.65 SUPER COAT 10 DIAS 5 ANOS PUERTO RICO
ELASTOMERIC ROOF
CARIBE PAINT CORP
4c THE WORKERS CORP. Region 3 Pié Cuadrado 2.65 SUPER COAT 10 DIAS 5 ANOS PUERTO RICO
ELASTOMERIC ROOF
CARIBE PAINT CORP
4d THE WORKERS CORP. Region 4 Pié Cuadrado 2.65 SUPER COAT 10 DIAS 5 ANOS PUERTO RICO
ELASTOMERIC ROOF
CARIBE PAINT CORP
4e THE WORKERS CORP. Regién 5 Pié Cuadrado 2.65 SUPER COAT 10 DIAS 5 ANOS PUERTO RICO
ELASTOMERIC ROOF
CARIBE PAINT CORP
4f THE WORKERS CORP. Region 6 Pié Cuadrado 2.65 SUPER COAT 10 DIAS 5 ANOS PUERTO RICO
ELASTOMERIC ROOF
CARIBE PAINT CORP
4g THE WORKERS CORP. Regién 7 Pié Cuadrado 2.65 SUPER COAT 10 DIAS 5 ANOS PUERTO RICO
ELASTOMERIC ROOF
CARIBE PAINT CORP
4h THE WORKERS CORP. Region 8 Pié Cuadrado 2.65 SUPER COAT 10 DIAS 5 ANOS PUERTO RICO
ELASTOMERIC ROOF
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CARIBE PAINT CORP
4(i) THE WORKERS CORP. Regién 9 Pié Cuadrado $ 3.55 SUPER COAT 10 DIAS 5 ANOS PUERTO RICO
ELASTOMERIC ROOF
Instalacién de membrana SBS modificada -
6 THE WORKERS CORP. Instalar con antorcha una membranade 142 |  Pié Cuadrado
mils, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado
6a THE WORKERS CORP. Region 1 Pié Cuadrado ) 3.25| VERALALUMINUM 10 DIAS 10 ANOS USA
6b THE WORKERS CORP. Regidén 2 Pié Cuadrado S 3.25| VERALALUMINUM 10 DIAS 10 ANOS USA
6¢c THE WORKERS CORP. Regidon 3 Pié Cuadrado S 3.25| VERALALUMINUM 10 DIAS 10 ANOS USA
6d THE WORKERS CORP. Regién 4 Pié Cuadrado ) 3.25| VERALALUMINUM 10 DIAS 10 ANOS USA
6e THE WORKERS CORP. Regién 5 Pié Cuadrado S 3.25} VERALALUMINUM 10 DIAS 10 ANOS USA
6f THE WORKERS CORP. Regién 6 Pié Cuadrado S 3.25| VERALALUMINUM 10 DIAS 10 ANOS USA
6g THE WORKERS CORP. Region 7 Pié Cuadrado S 3.25| VERALALUMINUM 10 DIAS 10 ANOS USA
6h THE WORKERS CORP. Region 8 Pié Cuadrado S 3.25| VERALALUMINUM 10 DIAS 10 ANOS USA
6(i) THE WORKERS CORP. Region 9 Pié Cuadrado S 3.75| VERAL ALUMINUM 10 DIAS 10 ANOS USA
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: Instalacidn de dos membranas SBS
7 THE WORKERS CORP. | modificadas con adhesivo asfaltico en frio una Pié Cuadrado
membrana base (sin granulos) de 118 mils
) TRADESMAN 190 SBS
7a THE WORKERS CORP. Region 1 Pié Cuadrado 3.50 TORCH & TORCH BASE 10 DIAS 10 ANOS USA
i TRADESMAN 190 SBS
7b THE WORKERS CORP. Regién 2 Pié Cuadrado 3.80 TORCH & TORCH BASE 10 DIAS 10 ANOS USA
i .. TRADESMAN 190 SBS
7h THE WORKERS CORP. Region 8 Pié Cuadrado 3.80 TORCH & TORCH BASE 10 DIAS 10 ANOS USA
Instalacién de dos membranas SBS
8 " THE WORKERS CORP. | modificadas con adhesivo asféltico en frio; una|  Pié Cuadrado
membrana base (sin granulos) de 118 mils .
PARADINE 20
8a THE WORKERS CORP. Regién 1 Pié Cuadrado 4.25| PARADINE 30 PA 10 DIAS 10 ANOS USA
311 SIPLAST
PARADINE 20
8b THE WORKERS CORP. Regidn 2 Pié Cuadrado 4.25| PARADINE 30 PA 10 DIAS 10 ANOS USA
311 SIPLAST
PARADINE 20
8c THE WORKERS CORP. Regién 3 Pié Cuadrado 4.25| PARADINE 30 PA 10 DIAS 10 ANOS USA
311 SIPLAST
PARADINE 20
8d THE WORKERS CORP. Regién 4 Pié Cuadrado 4.25| PARADINE 30 PA 10 DIAS 10 ANOS USA
311 SIPLAST
PARADINE 20
8e THE WORKERS CORP. Regién 5 Pié Cuadrado 4.25| PARADINE 30 PA 10 DIAS 10 ANOS USA
311 SIPLAST
PARADINE 20
8f THE WORKERS CORP. Regién 6 Pié Cuadrado 4.25] PARADINE 30 PA 10 DIAS 10 ANOS USA
311 SIPLAST
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PARADINE 20
8g THE WORKERS CORP. Regién 7 Pié Cuadrado S 4.25| PARADINE 30 PA 10 DIAS 10 ANOS USA
311 SIPLAST
PARADINE 20
8h THE WORKERS CORP. Region 8 Pié Cuadrado S 4.25| PARADINE 30 PA 10 DIAS 10 ANOS USA
311 SIPLAST
PARADINE 20
8i THE WORKERS CORP. Regidén 9 Pié Cuadrado S 5.50| PARADINE 30 PA 10 DIAS 10 ANOS USA
311 SIPLAST

Sistema de Poliuretano y Silicén, instalado, (2.7
9 THE WORKERS CORP. | pcf minimo, densidad del Poliuretano. Capa de
silicén de 34 mils. minimo (UL Approved).

FOAM ENTERPRISES
9a THE WORKERS CORP. Regiénl Pié Cuadrado S 3.25| LLCFE 348 ROOF 10 DIAS 10 ANOS USA
FOAM

FOAM ENTERPRISES

Sb THE WORKERS CORP. Region2 Pié Cuadrado S 3.25| LLCFE 348 ROOF 10 DIAS 10 ANOS USA
FOAM

FOAM ENTERPRISES
9¢c THE WORKERS CORP. Regidn 3 Pié Cuadrado S 3.25| LLCFE 348 ROOF 10 DIAS 10 ANOS USA
FOAM

FOAM ENTERPRISES
9d THE WORKERS CORP. Region 4 Pié Cuadrado S 3.25( LLCFE 348 ROOF 10 DIAS 10 ANOS USA
FOAM

FOAM ENTERPRISES

9e THE WORKERS CORP. Region 5 Pié Cuadrado S 3.25 LLC FE 348 ROOF 10 DIAS 10 ANOS USA
FOAM

FOAM ENTERPRISES

of THE WORKERS CORP. Region 6 Pié Cuadrado S 3.25| LLCFE 348 ROOF 10 DIAS 10 ANOS USA
FOAM

FOAM ENTERPRISES

9g THE WORKERS CORP. Regidén 7 Pié Cuadrado $ 3.25| LLCFE 348 ROOF 10 DIAS 10 ANOS USA
FOAM
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FOAM ENTERPRISES
9h THE WORKERS CORP. Region 8 Pié Cuadrado 3.25 LLC FE 348 ROOF 10 DIAS 10 ANOS USA
FOAM
FOAM ENTERPRISES
9i THE WORKERS CORP. Regién 9 Pié Cuadrado 3.75 LLC FE 348 ROOF 10 DIAS 10 ANOS USA
FOAM
10 THE WORKERS CORP. Aplicacién de Sistema de Poliuretano liquido, 2 Pié Cuadrado
(dos componentes) minimo 60 mils.
ELASTA GARD LT 77804
10a THE WORKERS CORP. Region 1 Pié Cuadrado 4.00{ 7781-7419 NEOGARD 10 DIAS 10 ANOS USA
70611 CONSPRO
ELASTA GARD LT 7780
10b THE WORKERS CORP. Region 2 Pié Cuadrado 4.00| 7781-7419 NEOGARD 10 DIAS 10 ANOS USA
70611 CONSPRO
ELASTA GARD LT 7780-
10c THE WORKERS CORP. Region 3 Pié Cuadrado 4.00| 7781-7419 NEOGARD 10 DIAS 10 ANOS USA
70611 CONSPRO
ELASTA GARD LT 7780-
10d THE WORKERS CORP. Regidén 4 Pié Cuadrado 4.00| 7781-7419 NEOGARD 10 DIAS 10 ANOS USA
70611 CONSPRO
ELASTA GARD LT 7780+
10e THE WORKERS CORP. Region 5 Pié Cuadrado 4,00 7781-7419 NEOGARD 10 DIAS 10 ANOS USA
70611 CONSPRO
ELASTA GARD LT 7780+
10f THE WORKERS CORP. Regién 6 Pié Cuadrado 4.00} 7781-7419 NEOGARD 10 DIAS 10 ANOS USA
70611 CONSPRO
ELASTA GARD LT 7780
10g THE WORKERS CORP. Region 7 Pié¢ Cuadrado 4.00} 7781-7419 NEOGARD 10 DIAS 10 ANOS USA
70611 CONSPRO
ELASTA GARD LT 7780+
10h THE WORKERS CORP. Region 8 Pié Cuadrado 4.00| 7781-7419 NEOGARD 10 DIAS 10 ANOS USA
70611 CONSPRO
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ELASTA GARD LT 77801
10i THE WORKERS CORP. Region 9 Pié Cuadrado 4.50| 7781-7419 NEOGARD 10 DIAS 10 ANOS USA
70611 CONSPRO
~ THE WORKERS CORP. Servicios Relacionados ;
Aplicacion de cemento liviano que provea las
18 THE WORKERS CORP. | pendientes necesarias para canalizar las aguas [ YARDA CUBICA 135.00{ SIPLAST INSUCEL 10 DIAS 10 ANOS USA
hacia los drenajes, con una densidad minima
19 THE WORKERS CORP. Construir drenajes nuevos Uno 75.00 N/A 10 DIAS 10 ANOS USA
20 THE WORKERS CORP. Instalacién de ventosas Uno 75.00 JIMCO 10 DIAS 10 ANOS USA
‘ talacid islamient I sistema d NEWCON INSULATION
21 THE WORKERS CoRp, | mstalacion de aislamiento para el sistema e | pjg c\jadrado 1.75 LATIO 10 DIAS 10 AROS USA
impermeabilizacion 1.5"-2.0 1.5-2.00
Limoi L . _— ist )
22 THE WORKERS CORP. | ~'P1e2% rem°c'zzi:t::t‘;‘:5'c'°” desistemas | ¢ Cuadrado 1.00 N/A 10 DIAS 10 ANOS USA

3a R&T Roofing Region 1 Pié Cuadrado 3.75 henry 2 weeks 5 years e.u
3b R&T Roofing Region 2 Pié Cuadrado 3.75 henry 2 weeks 5 years e.u
3c R&T Roofing Regién 3 Pi¢ Cuadrado 3.75 henry 2 weeks 5 years e.u
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3h R&T Roofing Region 8 Pié Cuadrado 3.75 henry 2 weeks 5 years e.u
3(i) R&T Roofing Region 9 Pié Cuadrado 6.25 henry 2 weeks 5 years e.u
4a R&T Roofing Region 1 Pié Cuadrado 4.25 henry 2 weeks 5 years e.u
4b R&T Roofing Regidn 2 Pi¢ Cuadrado 4.25 henry 2 weeks 5 years e.u
4c R&T Roofing Regién 3 Pié Cuadrado 4.25 henry 2 weeks 5 years e.u
4d R&T Roofing Regién 4 Pié Cuadrado 4.75 henry 2 weeks 5 years e.u
4e R&T Roofing Regién 5 Pié Cuadrado 4.75 henry 2 weeks 5 years e.u
4f R&T Roofing Region 6 Pié Cuadrado 4.75 henry 2 weeks 5 years e.u
4g R&T Roofing Region 7 Pié Cuadrado 4,75 henry 2 weeks 5 years e.u
4h R&T Roofing Region 8 Pié Cuadrado 4.25 henry 2 weeks 5 years e.u
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4(i) R&T Roofing Regidn 9 Pié Cuadrado 6.75 henry 2 weeks 5 years e.u

10a R&T Roofing Region 1 Pié Cuadrado 4.25 henry 2 weeks 5 years e.u
10b R&T Roofing Regidn 2 Pié Cuadrado 4.25 henry 2 weeks 5years e.u
10c R&T Roofing Region 3 Pié Cuadrado 4.25 henry 2 weeks 5 years e.u
10d R&T Roofing Region 4 Pié Cuadrado 4.75 henry 2 weeks 5 years e.u
10e R&T Roofing Region 5 Pié Cuadrado 4,75 henry 2 weeks 5 years e.u
10f R&T Roofing Region 6 Pié Cuadrado 4.75 henry 2 weeks 5years e.u
10g R&T Roofing Regién 7 Pié Cuadrado 4.75 henry 2 weeks 5 years e.u
10h R&T Roofing Region 8 Pié Cuadrado 4.25 henry 2 weeks 5 years e.u
10i R&T Roofing Regién 9 Pié¢ Cuadrado 6.75 henry 2 weeks 5 years e.u
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Sistema Elastomérico 100% Acrilico, instalado,
3 American Roofing con capa no menor de 45 mils., con malla de Pié Cuadrado
poliéster entre capas. (UL Approved)
3a American Roofing Regidén 1 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
3b American Roofing Regidn 2 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
3c American Roofing Regién 3 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
3d American Roofing Regidén 4 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
3e American Roofing Regién 5 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
3f American Roofing Region 6 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
3g American Roofing Region 7 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
3h American Roofing Region 8 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
3(i) American Roofing Regién 9 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
~ Sistema Elastomérico de Estireno Acrilico, Chac by
4 instalado, con capa no menor de 45 mils.,, con | = Pié Cuadrado

malla de poliéster entre capas. (UL Approved)
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4a American Roofing Region 1 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
4b American Roofing Regidn 2 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
4c American Roofing Region 3 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
4d American Roofing Regidn 4 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
4e American Roofing Region 5 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
4f American Roofing Region 6 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
4g American Roofing Region 7 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
4h American Roofing Regién 8 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR
4(i) American Roofing Region 9 Pié Cuadrado 3.94 GLIDDEN 12 DIAS 10 ANOS PR

Servicios Relacionados
Aplicacién de cemento liviano que provea las G

18 American Roofing pendientes necesarias para canalizar las aguas Pié Cuadrado YAR[;AS N/A 12 DIAS N/A PR

hacia los drenajes, con una densidad minima
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19 American Roofing Construir drenajes nuevos Uno S 150.00 N/A 12 DIAS N/A PR
20 American Roofing Instalacion de ventosas Uno S 98.00 MANVILLE 12 DIAS N/A PR
Instalacié islamient | sist d
21 American Roofing nsta acyon de ais ar.n‘len.c') Lok f S|s"ema € Pié Cuadrado S 2.68 ATLAS 12 DIAS N/A PR
impermeabilizacién 1.5"-2.0
_— . . icion de sist
22 American Roofing | LmP1e2% remocion y disposicion de sistemas | . ¢ grado $ 1.48 | AMERICAN ROOFING | 12 DIAS N/A PR

existentes.

Sistema Elastomérico 100% Acrilico, instalado,
3 CGC Caribbean con capa no menor de 45 mils., con malla de Pié Cuadrado
poliéster entre capas. (UL Approved)

3a CGC Caribbean Region 1 Pié Cuadrado $4.00 Neogard 10 dias 5 afios USA
3b CGC Caribbean Regién 2 Pié Cuadrado $4.00 Neogard 10 dias 5 afios USA
3¢ CGC Caribbean Regidén 3 Pié Cuadrado $4.00 Neogard 10 dias 5 afios USA
3d CGC Caribbean Regién 4 Pié Cuadrado $4.00 Neogard 10 dias 5 aiios USA
3e CGC Caribbean Regidén 5 Pié Cuadrado $4.00 Neogard 10 dias 5 afios USA
3f CGC Caribbean Regién 6 Pié Cuadrado $4.00 Neogard 10 dias 5 afios USA
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Vigencia Contrato Num. 10-3C-112
21 de enero de 2011 al "Impermeabilizacion de Techos”
20 de enero de 2012
3g CGC Caribbean Region 7 Pié Cuadrado $4.00 Neogard 10 dias 5 afos USA
3h CGC Caribbean Regidén 8 Pié Cuadrado $4.00 Neogard 10 dias 5 afios USA
3(i) CGC Caribbean Regién 9 Pié Cuadrado $5.00 Neogard 10 dias 5 afios USA
Servicios Relacionados
Aplicacion de cemento liviano gque provea las
18 CGC Caribbean pendientes necesarias para canalizar las aguas Pié Cuadrado $185.00 Cemento Liviano 10 dias N/A PR
hacia los drenajes, con una densidad minima
19 CGC Caribbean Construir drenajes nuevos Uno $80.00 Tubo PVC 10 dias 5 afios USA PR
20 CGC Caribbean Instalacién de ventosas Uno $60.00 Jimco 10 dias N/A USA
. Instalacion de aislamiento para el sistema de ., .
21 CGC Caribbean . L . oA Pié Cuadrado $1.50 Atlas 10 dias N/A USA
impermeabilizacién 1.5"-2.0
e i6n v di icion de sist ,
22 CGC Caribbean fmpleza, remoclon y disposicion de sistemas Pié Cuadrado $0.75 N/A N/A N/A N/A

existentes.
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