
# de# de# de# de # de# de# de# de CostoCostoCostoCosto

TareaTareaTareaTarea Descripción de TareaDescripción de TareaDescripción de TareaDescripción de Tarea UnidadUnidadUnidadUnidad UnidadesUnidadesUnidadesUnidades porporporpor TotalTotalTotalTotal
UnidadUnidadUnidadUnidad

1 Reunión en JCA (de ser necesario) Hora 1 -$      

2 Evaluación inicial del lugar-trabajo de campo Suma Total 1 -       

3 Informe de evaluación inicial del lugar Suma Total 1 -       

4 Actividades de movilización y desmovilización Suma Total 1 -       

5 Medidas de seguridad en el lugar Suma Total 1 -       

Remoción de suelo

Incluye:alquiler equipo y almacenamiento
Remoción de concreto

Incluye:alquiler equipo y almacenamiento

Transportación y disposición de suelo o concreto

(asumir no peligroso- Sistema Relleno Industrial)

9 Desgasificación de tanques Tanque 1 -       

10 Remoción de sustancias reguladas del TAS Drón 1 -       

11 Remoción de tanques, equipo y tuberías Tanque 1 -       

Transportación y disposición/reciclaje de 

tanques, equipo y tuberías

13 Lavado y limpieza de TAS (antes de disposición) Tanque 1 -       

Disposición / reciclaje de líquidos/residuos

generados del lavado/limpieza de TAS o

generados de la remoción de sustancias 

reguladas del TAS:

                                            ●peligroso Drón 1 -       

                                            ●no-peligroso Drón 1 -       

ANEJO 14ANEJO 14ANEJO 14ANEJO 14

COSTO PROPUESTOCOSTO PROPUESTOCOSTO PROPUESTOCOSTO PROPUESTO

(Indicar el costo para cada una de las tareas aquí descritas.  Estas tareas no sugieren un orden 

específico y pueden realizarse en más de una ocasión.  En el Anejo 11Anejo 11Anejo 11Anejo 11 se establecen la mayoría 

de las actividades aquí incluidas).

7 Yardas cúbicas 1 -       

8 Toneladas(1) 1 -       

6 Yardas cúbicas 1 -       

12 Tanque 1 -       
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# de# de# de# de # de# de# de# de CostoCostoCostoCosto

TareaTareaTareaTarea Descripción de TareaDescripción de TareaDescripción de TareaDescripción de Tarea UnidadUnidadUnidadUnidad UnidadesUnidadesUnidadesUnidades porporporpor TotalTotalTotalTotal
UnidadUnidadUnidadUnidad

Disposición de fluidos o producto de fosa:

                                               ●peligroso Galón 1 -       
                                               ●no-peligroso Galón 1 -       
Cierre en sitio.  Incluye: llenar tanque de 

material inerte (asumir cemento)

Cierre de fosa permanente:

● Suplido y entrega de material de relleno

    limpio (asumir gravilla)

● Colocar el material de relleno (gravilla) Metros cúbicos 1 -       

● Reestablecimiento de superficie:

                                               ●concreto Yardas cúbicas 1 -       

                                               ●grama Pies cuadrados 1 -       

Fase Analítica:

●  TPH (GRO/DRO/ORO) Mét 8015B Muestra 1 -       

●  BTEX y MTBE (Mét 8260B) Muestra 1 -       

●  Plomo total (Mét 6010B o serie 7000) Muestra 1 -       

19 Validación de los resultados analíticos Muestra 1 -       

20 Radicación de solicitud de cierre en JCA Suma Total 1 -       

21 Preparación de informe de cierre Suma Total 1 -       

22 Plan de Investigación del Lugar Suma Total 1 -       

23 Reporte de Investigación del Lugar Suma Total 1 -       

24 Plan de Acción Correctiva Suma Total 1 -       

25 Reporte de Acción Correctiva Suma Total 1 -       
Instalación de pozos de monitoreo de las 

aguas subterráneas (asume 20 pies, 2")

Preparación de pozos de monitoreo de agua

subterránea para muestreo

28 Abandono de pozos de monitoreo Pozo 1 -       
1 ≤ 5 pies 1 -       

1 ≤ 10 pies 1 -       

1 ≤ 20 pies 1 -       

30 Prueba de integridad a tanques y líneas Tanque 1 -       
Bioremediación (asumir surfactantes, bacterias

y nutrientes por unidad)

Aplicación de agentes químicos o material 

remediativo (se sufragará el costo del producto,

indicar el % que la compañía adicionará)
33 Drón (nuevo, 55 galones) Drón 1 -       

1 -       

-       1

-       26
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16 Yardas cúbicas 1 -       

-       

17

Metros cúbicos 1

27

18

Pozo 1

32 Porciento (%) 

31 Metros cúbicos

29 Realizar perforaciones "borings" en el suelo

Pozo



# de# de# de# de # de# de# de# de CostoCostoCostoCosto

TareaTareaTareaTarea Descripción de TareaDescripción de TareaDescripción de TareaDescripción de Tarea UnidadUnidadUnidadUnidad UnidadesUnidadesUnidadesUnidades porporporpor TotalTotalTotalTotal
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Personal (especifique el puesto)

1. Hora 1 -       

2. Hora 1 -       

3. Hora 1 -       

4. Hora 1 -       

5. Hora 1 -       

6. Hora 1 -       

7. Hora 1 -       

8. Hora 1 -       

9. Hora 1 -       

10. Hora 1 -       

Otros:Otros:Otros:Otros:

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       
-       

Notas:Notas:Notas:Notas:

   disposición.

34

35

SUMA TOTALSUMA TOTALSUMA TOTALSUMA TOTAL ----$                 $                 $                 $                     

(1) Serán determinadas por las escalas y documentación provista en la instalación de reciclaje o 


